
UMOWA NR RIG..........

zawarta w dniu …........................ 2016 r. w Adamowie, pomiędzy:
Gminą Adamów, (adres dla doręczeń: 22-442 Adamów, ul. Adamów 11b), nr NIP 922-
28-13-872 reprezentowaną przez Wójta Gminy Adamów - Dariusza SZYKUŁA zwaną 
dalej  „Zamawiającym”  a  ......................................................,  nr  NIP...................., 
reprezentowanym/ą przez …........................................ zwanego/ą dalej „Wykonawcą”

§ 1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania:
a)  projektu  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów w zakresie określonym w załączniku  „uruchomienie  
postępowania”.
b) zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów w 
zakresie określonym w załączniku „ uruchomienie postępowania”
2. Wykonawca  zastrzega  sobie  możliwość  skrócenia  terminów  określonych  w 

harmonogramie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło zgodnie z wymaganą w tym zakresie 

wiedzą i przepisami prawa. 
4. Projekt  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 

podlega ochronie prawnej  na podstawie  ustawy z dnia 4 lutego 1994r.  o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w:
 §1  ust.  1a   ustala  się  w  kwocie  ryczałtowej  brutto  …................  zł  (słownie 
brutto ................................), 
  §1   ust. 1b ustala si e w kwocie ryczałtowej brutto …..................... zł ( słownie brutto  
….....................................................)    co  stanowi  cenę  ofertową  i  cenę  wykonania 
niniejszego  zamówienia.  Należność  dla  Wykonawcy  będzie  realizowana  zgodnie  z 
załącznikiem Nr 1 dla zmian studium , Nr 2 dla zmian planu , stanowiącymi integralną  
część niniejszej umowy.
2. Ustala  się  płatności  częściowe  w  wysokościach  i  terminach  okterślonych  w 
harmonogramie Nr1 i Nr 2 , stanowiące integralną część umowy 
3.      W przypadku przerwania prac objętych niniejszą z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  wysokość  wynagrodzenia  za  wykonane 
prace  zostanie  ustalona  na  podstawie  protokolarnego  stwierdzenia  zaawansowania 
prac. Protokół będzie podstawą do rozliczenia należności Wykonawcy.
4.    W przypadku zmian prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania 
umowy), wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy, każda ze 
stron  ma  prawo  żądać  odpowiedniej  zmiany  zakresu  i  harmonogramu  prac  oraz 
wynagrodzenia określonego w umowie, a w przypadku braku zgody drugiej strony na to 
żądanie, ma prawo odstąpić od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 6 pkt 1  
lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 4.
5.    Strony ustalają, że oprócz przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiana wysokości  
wynagrodzenia winna nastąpić w następujących przypadkach:

1) rozszerzenia  zakresu  prac  lub  zmiany  danych  przez  Zamawiającego, 
wpływających na zmianę zamówionego zakresu rzeczowego opracowania, w tym 
w wyniku uwzględnienia wniosków i uwag innych podmiotów,
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2) konieczności wprowadzenia zmian rozszerzających zakres pracy, które wynikną z 
decyzji jednostek uzgadniających,

3) zmiany przepisów dotyczących zasad naliczania podatku od towarów i usług. 
6.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i  4, Wykonawca przesyła niezwłocznie 
Zamawiającemu propozycję zmiany wynagrodzenia z uzasadnieniem, w stosunku do 
której Zamawiający zajmie stanowisko w ciągu 7 dni.   
7.   Należne  na  podstawie  umowy  wynagrodzenie  płatne  będzie  na  rachunek 
Wykonawcy  w  …......................................................................,   w  drodze  polecenia 
przelewu na podstawie protokołu odbioru pracy zgodnym z harmonogramem będącym 
załącznikiem  do  niniejszej  umowy  i  w  terminie  14  dni  od  otrzymania  przez 
Zamawiającego faktury.
8.   Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane wraz z protokołem odbioru 
opracowanie (lub jego część) pod względem kompletności i zgodności z umową oraz 
powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania dokumentacji.   

§ 3
1. Za termin rozpoczęcia pracy przyjmuje się termin przekazania Wykonawcy podpisa-

nej umowy.
2. Zamawiający będzie podejmował należące jego kompetencji niezbędne działania or-

ganizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.
3. W przypadku zwłoki w podejmowaniu działań przez Zamawiającego lub inne uczest-

niczące w procedurze planu i nie związane z Wykonawcą podmioty – termin realiza-
cji danego etapu i konsekwentnie następnych etapów wydłuża się odpowiednio.

4. Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania pracy i jej poszczególnych eta-
pów w wypadku, gdy Zamawiający zmieni dane niezbędne do jej wykonania.  

§ 4
Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dane niezbędne do wykonania 
prac objętych umową. W szczególności Zamawiający przekaże Wykonawcy podkłady 
mapowe  oraz  pozostałe  materiały  geodezyjne,  a  także  posiadane przez siebie  inne 
materiały  niezbędne do wykonania  pracy,  o  której  mowa w § 1,  w ciągu 10 dni  od 
terminu rozpoczęcia pracy, a pozostałe materiały wiążące się z realizacją zamówienia 
będzie przekazywał sukcesywnie, w terminach uzgadnianych roboczo.

§ 5
Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi od-
powiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b) za wynikłą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu pracy określonej w umowie – 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbio-
ru za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwło-
ki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.     

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż te, o któ-

rych mowa w pkt. 4 lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiają-
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cy – w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac , powiększonej o 10 % wyna-
grodzenia umownego ,     

b) za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy od-
setki ustawowe.

3. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzu-
pełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpie-
nie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania in-
formacji o zaistnieniu takich okoliczności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacji określonej w pkt. 4, Zamawiający za-
płaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

  § 6
1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w dniu zapłaty wynagrodzenia 

za pracę, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć pracę, o której mowa w § 1 ust. 1, przed 

wszelkimi działaniami godzącymi w autorskie dobra osobiste twórców i bezpośrednio 
przed nimi odpowiada za naruszenie tych dóbr.

§ 7
1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy – jako głównego projektanta 

projektanta  wyznacza  się  ….....................................................,  członka  Okręgowej 
Izby Urbanistów z siedzibą w …................... pod numerem …........................

2. Na koordynatora w imieniu Zamawiającego – w zakresie wykonywania obowiązków 
wynikających z umowy – wyznacza się …........................................................

§ 8
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy podlegać 
będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego,
2) Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
5) Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

 § 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 Wykonawca:                              Zamawiający:
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Załącznik nr 1 do umowy
                                                                                                       NR RIG

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Adamów

ETAP I
Zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych, analiz wniosków i opinii zgłoszonych 
przez zainteresowanych, oraz zawiadomienie organów i instytucji

L.p. Zakres czynności Wykonawcy Forma opracowania Termin Wynagrodzenie 
brutto

 ….......... 
2016 0%

1 Opracowanie wykazu wniosków
z rozpatrzeniem do projektu 

Zestawienie 
tabelaryczne 
(dyskietka)

2 Sporządzenie koncepcji projektu 
studium w oparciu 
o zebrane materiały wyjściowe 
uwzględniające sposób 
rozpatrzenia wniosków 
(do 2 wariantów)

Wydruk mapy + 
teksty Protokół

3 Akceptacja koncepcji projektu 
studium przez Zamawiającego

Protokół

4
Skompletowanie dokumentów 
formalno-prawnych dla danego 
etapu

Teczki
z dokumentami
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ETAP II
Sporządzenie  projektu  studium,  opiniowanie,  uzgadnianie  oraz  uwzględnianie 
wniesionych uwag i wniosków do wyłożenia projektu do publicznego wglądu

L.p. Zakres czynności Wykonawcy Forma opracowania Termin Wynagrodzenie
1 Sporządzenie projektu studium 

z uwzględnieniem uwag 
Zamawiającego dotyczących 
koncepcji projektu

Wydruk mapy i CD

…............. 
2016

20%

2 Opracowanie wzorów pism 
do uzgodnienia i opiniowania 
projektów

Wzory pism 
(płyta CD)

3 Uzyskanie opinii Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej 
oraz organów i instytucji 
właściwych do opiniowania 
projektów

Opinia

4 Uzgodnienie projektów 
z Wojewodą i Zarządem 
Województwa oraz innymi 
organami i instytucjami właściwymi 
do ich uzgadniania 

Uzgodnienia

5 Naniesienie na mapę numeryczną 
wniosków i uwag z uzyskanych 
uzgodnień i opinii

Wydruk mapy i CD

6 Opracowanie wykazu wniosków 
i uwag oraz sposobu ich 
rozpatrzenia dla wprowadzenia do 
projektów

Zestawienie 
tabelaryczne 
(dyskietka)

7 Wprowadzenie zmian do projektów 
wg uzgodnień i opinii

Wydruk mapy i CD

8 Akceptacja projektów zmian przez 
Zamawiającego przed wyłożeniem 
do publicznego wglądu

Protokół 
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ETAP III
Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu, dyskusja publiczna.

L.p. Zakres czynności Wykonawcy Forma opracowania Termin Wynagrodzenie
1 Opracowanie wzorów pism do 

wyłożenia do publicznego wglądu 
projektu, w tym przeprowadzenia 
dyskusji publicznej

Wzory pism 
(płyta CD)

      

 …............... 

2016

30%

2 Udział przedstawiciela Wykonawcy 
w dyskusji publicznej w trakcie 
wyłożenia projektów do 
publicznego wglądu

Udzielanie informacji 
zainteresowanym w 
trakcie dyskusji 
publicznej

3 Zebranie i uwzględnianie uwag 
złożonych przez osoby fizyczne 
i jednostki organizacyjne

Zestawienie 
tabelaryczne 
(płyta CD)

4 Propozycja rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia 
nieuwzględnionych uwag

Zestawienie 
tabelaryczne 
(płyta CD)

5 Naniesienie na mapę numeryczną 
wniosków i uwag po wyłożeniu 
projektu do publicznego wglądu

Wydruk mapy i CD

6 Przygotowanie listy 
nieuwzględnionych uwag 
do projektu, 

7 Akceptacja edycji projektu przez 
Zamawiającego przed 
uchwaleniem 

8 Zestawienie dokumentów 
formalno-prawnych 
potwierdzających prawidłowość 
procedury sporządzania projektu

Tomy w oprawie ze 
spisem i numeracją 
dokumentów  
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ETAP IV
Uchwalenie studium przez Radę Gminy Adamów i zakończenie prac

L.p. Zakres czynności Wykonawcy Forma opracowania Termin Wynagrodzenie
1 Przygotowanie projektu uchwały 

uchwalającej studium w formacie 
plików edytora tekstu MS Word 
oraz edytora aktów prawnych XML 
wraz z prognozami i załącznikami 
(zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym)

Projekt uchwały 
(płyta CD)

31 grudzień 
2016 50%

2 Przekazanie projektu 
do uchwalenia

Wydruki map i 
ustaleń tekstu 
wraz załącznikami 
+ płyta CD

3 Przedstawienie projektu studium 
na sesji Rady Gminy Adamów

Uczestnictwo 

4 Przekazanie Wojewodzie 
dokumentacji planistycznych dla 
sprawdzenia zgodności z 
przepisami prawnymi i publikacji 
w Dzienniku Urzędowym

Teczki planistyczna

W  przypadku  konieczności  ponowienia  uzgodnień,  bądź  któregokolwiek  etapu 
sporządzania  planu,  zamawiający  dopuszcza  zmianę  terminu  wykonania  umowy.  
W przypadkach nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, zamawiający 
dopuszcza zmianę warunków wykonania umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają 
sporządzenia aneksu do umowy głównej. 
Zamawiający:  Wykonawca:
.......................... .......................... 
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