


**Temat:** Przetarg - znak sprawy RIG 271.10.2019

**Data:** 2019-07-05, 09:32

**Adresat:** poczta@adamow.gmina.pl



Szanowni Państwo!

Nawiązując do ponownego ogłoszenia na wykonanie prac pn "Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola-Kolonia", po przeanalizowaniu SIWZ chcemy zadać n/w pytania:

1. Ponowne ogłoszenie utrzymało i tak dość wyśrubowany, jak na porę roku realizacji robót, termin zakończenia prac. Czy w związku z tym, że pierwotny termin rozpoczęcia prac zostanie przesunięty o ca 2 miesiące Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia prac również o ten czas.
2. Czy możliwe będzie wystawienie faktury częściowej za roboty wykonane w roku bieżącym w kwocie odpowiadającej wartości wykonanych prac.