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PROJEKT - U M O W A 272/1/2016- ________________________ 
 
Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy: Gminą Adamów z siedzibą: 
Urząd Gminy Adamów w Adamowie, Adamów 11b, 22-442  Adamów, 
REGON 950368486, NIP 9222813872,  
reprezentowanym/reprezentowaną przez (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa 
/ innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy)  przez:  

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), 
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego), 

zwanym/zwaną  dalej „Zamawiającym” 
a……………………………………………………………………..…(nazwa Wykonawcy)  
z siedzibą w …………………………… (siedziba Wykonawcy), …………………………………… 
………………………………………………………………………………….. (adres wykonawcy), 
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego 
rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….przez ……………………….…  Regon: …..… 
,  NIP: …..… (odpowiednio) 
reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa 
innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy)  przez: 

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2013 r. poz. 907 z 
późn. zm.), w zakresie Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę 
wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek” , 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 
 
1.Przedmiot umowy 
1.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane 

niezbędne do wykonania i oddania obiektu budowlanego - w ramach zadania pod 
nazwą: „Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych 
odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek” - opisanego 
Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr … oraz  STWiORB stanowiącymi 
załącznik Nr …., zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr ……, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, 
zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

1.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową 
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

1.3 Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowo-wykonawczej 
oraz podany pomocniczo w przedmiarze robót. Zakres prac obejmuje swoim 
zakresem przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowościach Bondyrz, Boża 
Wola i Potoczek. Technologia wykonania nawierzchni drogowej została określona w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji 
projektowej. Wykonanie odcinków dróg, parkingu oraz ciągu pieszego 
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zaprojektowano do wykonania w technologii galanterii betonowej (kostka brukowa 
szara). W skład infrastruktury towarzyszącej wchodzi wykonanie oświetlenia 
ulicznego, w zakresie jakim został przewidziany w dokumentacji projektowej 
wykonawczej.  

1.4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu 
Umowy zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót. 

1.5 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia obsługi geodezyjnej budowy 
przez uprawnionego geodetę oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. Czynności związane z pracami geodezyjno-pomiarowymi 
wykonawca wkalkulował w cenę składanej oferty. 

 
2.Terminy  
2.1 Wykonawca wykona zamówienie i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót do dnia  31 października 2016 roku. Termin może ulec zmianie tylko w 
okolicznościach i na zasadach  przewidzianych zapisami w SIWZ. 

2.2 Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji  to jest w 
terminie ____miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione 
Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.  

2.3 Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po  przejęciu 
protokolarnym terenu budowy przez Kierownika budowy. Protokolarne przejęcie 
przez Wykonawcę placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. 
Przekazanie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz dziennika/dzienników 
budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. 

2.4 Przekazanie terenu budowy/budów Zamawiający może przekazać Wykonawcy w 
całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy.  

2.5 W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek wszcząć procedurę odbioru 
przedmiotu niniejszej Umowy. Zakończenie prac związanych z odbiorem 
końcowym przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zakończy w terminie 10 dni 
roboczych. 

 
3. Obowiązki Zamawiającego 

3.1 Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy po 1 
egzemplarzu dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej, która 
jest własnością Zamawiającego i może być wykorzystane wyłącznie w celu 
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

3.2 Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w 
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.  

3.3 Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) obligatoryjne ustanowienia nadzoru inwestorskiego i fakultatywne nadzoru 

autorskiego (jeżeli jest wymagany), 
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
c) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania 

jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 
e) wyznaczania terminów odbiorów robót  
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f) wskazać przyłącze wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy w 
uzgodnieniu z właścicielami sieci. 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu Umowy, 

3.4 Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 
a) robót ulegających zakryciu, 
b) robót zanikających,  
c) częściowych, 
d) końcowego całości robót, 
e) gwarancyjnych, 
f) ostatecznego. 

3.5 Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w 
imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3.6 Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, czynności opisane zostały w 
pkt.2 ust. 2.5. 
  

4. Obowiązki Wykonawcy 
4.1 Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą 

starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, 
nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 
realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie 
ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 
bezpieczeństwo na terenie budowy.  

4.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 
oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów. 

4.5 Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych 
szczegółowo w postanowieniach Umowy: 
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji 

powykonawczej budowy, 
b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, 
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 

realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 
wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 
Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 
kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji 
projektowej i STWiORB,  
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f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 
terminach w odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i 
gwarancji, 

i) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 
Umowy, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 
wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych 
czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca 

dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 
n) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji 

robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które 
zamierza w tym celu przyjąć 

o) ubezpieczenia budowy. 
4.6 Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy, codziennie przez 6 dni w tygodniu, od 
poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają 
na wykonywanie określonego rodzaju robót. Kontrolę w tym zakresie powierza się 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego działającemu z ramienia Zamawiającego. 

4.7 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
a) Dziennik budowy,  
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

4.8 Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i 
przekazanie Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego, do akceptacji i 
przechowywanie po zaakceptowaniu: 
a) projektu organizacji robót,  
b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
c) informacji o wytwarzanych odpadach,  
d) Programu zapewnienia jakości, 
e) dokumentacji powykonawczej. 

4.9 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 1 
dnia roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4.10 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas 
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za 
działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

4.11 Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody 
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rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w 

obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty 
ryzykiem Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
4.12 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 
ponosi on  odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

4.13 Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z naniesieniem na 
 miejskie zasoby geodezyjne przez uprawnionego geodetę w 3 egz. – przedłoży 
 sporządzone dokumenty w terminie odbioru końcowego.  

4.14 Na wykonawcy leży obowiązek zainstalowania na własny koszt przyłącza wody i 
 energii elektrycznej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z właścicielami sieci. 
 Rozliczenia za zużyty i opomiarowany przesył energii i wody, wykonawca będzie 
 regulował zgodnie z ustaleniami osobnymi a zawartymi pisemnie z podmiotami 
 użyczającymi przyłącza. 

4.13 Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 
wykonania robót. 

4.14 Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę 
sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i 
ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

4.15 Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde 
żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

4.16 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana 
Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym 
niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru 
końcowego. 

4.17 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót również wtedy, kiedy 
wykraczają one poza zakres umowy a są konieczne dla; natychmiastowego 
zabezpieczenia wykonywanego obiektu lub robót przed awarią czy katastrofą 
grożącym bezpieczeństwu budowli, lub pilnego wykonania robót koniecznych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników dla uchylenia zagrożenia 
dla życia lub zdrowia. 

 
5.Podwykonawcy 
5.1 Wykonawca wykona własnymi siłami roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy w zakresie : …… ……………….……. …………………, a  Podwykonawcom 
powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:……………………………………….……………………… 

5.2 Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  



Załacznik Nr 8 

RIG 271.1.2015 

6 

 

5.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

5.4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5.5 Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

5.6 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

5.7 Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
powinien zawierać zestawienie ilości robót powierzanych Podwykonawcy i ich 
wycenę. Projekt Umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie Zamawiającego. 

5.8 Zamawiający może zgłosić w terminie 14 dni pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo nie będzie 
spełniał wymagań określonych w niniejszej Umowie (w szczególności w pkt 5.4 
Umowy) lub w SIWZ, a także gdy termin realizacji robót budowlanych określonych 
projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót oraz gdy projekt 
zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
na podstawie Umowy. W takim przypadku, w terminie 3 dni Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

5.9 Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

5.10 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  
14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej 
umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

5.11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

5.12 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na wartość 
takich umów. 

5.13 Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio zasady 
wynikające z postanowień pkt 5.2. – 5.12. powyżej.  

5.14 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może 
usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
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5.15 W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów 
określonych tą umową. 

5.16 Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

5.17 W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane 
są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język 
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe 
umowy na język polski. 

 
6.Kierowanie i nadzór 
6.1 Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego w osobie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego,  powierza się Panu/Pani __________________________. 
Uprawnienia do sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdza 
zaświadczenie wydane przez właściwa izbę samorządu zawodowego, stanowiące 
załącznik do umowy. 

6.2 Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy Wykonawca ustanawia Pana/Panią 
_____________________, legitymującego/legitymującą się uprawnieniami 
budowlanymi Nr __________ z dnia ______________________  wydanymi 
przez ______________________________, uprawniającymi do  kierowania robotami 
budowlanymi w branży ________________________ bez ograniczeń. Kierownik 
budowy jest członkiem Okręgowej Izby ______________________________ w 
_________________________________, co potwierdza zaświadczenie wydane przez 
wskazaną izbę samorządu zawodowego, stanowiące załącznik do umowy. 

6.3 Inspektora Nadzoru Autorskiego  (Nadzór Autorski), ustanawia się w osobie*: 
Pana/Pani ________________________ - Autora projektu, * - ustanowienie  
Inspektora Nadzoru Autorskiego jest fakultatywne. 

6.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z 
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 
1126 z późn. zm.) 

6.5. Zmiana osoby o której mowa z pkt.6.2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji zmiany i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje osoby wskazanej w miejsce dotychczasowego kierownika budowy lub 
osoby sprawującej nadzór autorski będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
wymaganych postanowieniami SIWZ.  
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6.6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową proponowanej osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby pełniącej funkcję 
kierownika budowy, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie 
wymaga aneksu od niniejszej umowy. 

6.7 Inspektor nadzoru inwestorskiego sam lub na wniosek Zamawiającego jest 

uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.  

6.8  Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem 

uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i 

zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim 

osobom zaproszonym na naradę.  

 
7.Zakończenie prac 
7.1  Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez 

kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
gotowości odbioru danego etapu/całości robót. 

7.2 Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
b) protokoły odbiorów technicznych, 
c) atesty na wbudowane materiały, 
d) dokumentację powykonawczą etapu przedmiotu Umowy wraz z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
e) dziennik budowy, 
f) protokoły badań i sprawdzeń, 
g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, rozliczenie 
częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 
wartości brutto -ogółem oraz netto /bez podatku VAT/- jeżeli występowały, 
h) rozliczenie częściowe, występujące za płatność częściową 

7.3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 
stanowiących przedmiot Umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i 
powiadomi uczestników odbioru. 

7.4. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 10 dni 
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego 
sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

7.3 Po zakończeniu całości robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez 
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 
następujące dokumenty: 
a) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
b) Protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
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c) dokumentację powykonawczą przedmiotu Umowy wraz z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika 
budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
d) dziennik/ dzienniki budowy, 
e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
 budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
 Polskimi Normami, 
f) protokoły badań i sprawdzeń, 
g) rozliczenie z materiałów powierzonych przez Zamawiającego, jeżeli wystąpiły 
h) rozliczenie końcowe robót budowlanych z podaniem wykonanych elementów, 
ich ilości i wartości ogółem brutto oraz netto 

7.4 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7  dni roboczych od daty zawiadomienia i 
powiadomi uczestników odbioru. 

7.5 Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu  10 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. 

7.6 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 
przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

7.7 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 
wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu Umowy dotkniętego wadami po raz drugi w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie.  

7.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
w formie pisemnej. Zamawiający przystąpi do odbioru prac dotkniętych wadami w 
celu potwierdzenia usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych i 
zakończy odbiór w ciągu 10 dni roboczych. Zakończenie czynności odbioru prac 
dotkniętych uprzednio wadami nastąpi w formie stosownego protokołu 
sporządzonego przez Zamawiającego na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczonego Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.     

 
8. Gwarancja, rękojmia 
8.1 Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 

…….. miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia 
usterek. Strony modyfikują także odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie okresu rękojmi – rękojmia będzie 
trwała przez okres, na jaki Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości 
na wykonane roboty budowlane. 

8.2 Wykonawca udziela gwarancji na urządzenia zamontowane lub dostarczone w 
ramach realizacji przedmiotu umowy na okres odpowiadający okresowi gwarancji 
określonemu w ust. 1.  
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8.3 W dacie odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi dokument 
gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji o treści co najmniej 
uwzględniającej zapisy niniejszej Umowy.  

8.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed upływem tego 
terminu.  

8.5 Okres gwarancji jakości ulega każdorazowo przedłużeniu o czas występowania  
wady, czyli o czas liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia 
usunięcia wady.  

8.6 W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiający:  
1) może żądać wykonania przedmiotu Umowy dotkniętego wadami po raz drugi 

wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, zachowując prawo domagania się od 
Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – dotyczy wad 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem,  

2) może żądać od Wykonawcy usunięcia ich w terminie, o którym mowa w ust. 7, na 
koszt Wykonawcy – dotyczy wad nadających się do usunięcia,  

3) może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – jeżeli 
wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę.  

8.7 W sytuacji wystąpienia wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie o 
wystąpieniu wady oraz wskaże mu termin na jej usunięcie. Za termin usunięcia 
wady uważa się dzień podpisania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
protokołu usunięcia wady.  

8.8 Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie elementy przedmiotu Umowy, także 
wykonane  przez podwykonawców Wykonawcy i/lub dalszych podwykonawców. 

8.9 Czynności naprawcze i konserwacyjne w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca 
może powierzyć podwykonawcom.  

8.10 Powierzenie, o którym mowa w ust.9 nie zwalnia Wykonawcy z całości obowiązków 
z tytułu gwarancji i rękojmi, określonych w Umowie. 

 
9.Kary umowne 
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:  
1) Zamawiający zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 11 
ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych (w których, w razie odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo do domagania się kary 
umownej).   

2) Wykonawca zapłaci karę umowną:  
a) w wysokości 0,2 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – z tytułu niedotrzymania terminu 
wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 3 niniejszej umowy,  
b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – z tytułu zwłoki w usunięciu usterek 
stwierdzonych podczas odbioru częściowego lub końcowego robót w stosunku do 
terminu, o którym mowa w §  7 ust.7  niniejszej umowy,  
c) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy dzień zwłoki – z tytułu nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa 
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w § 8 7 ust. 7 niniejszej umowy, w okresie gwarancji,  
d) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy dzień opóźnienia – z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w stosunku do terminu 
ustalonego w Umowie o podwykonawstwo,  
e) w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy – z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
f) w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy nieprzedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania projekt Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projekt jej zmian,  
g) w wysokości 2,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (dotyczącej robót 
budowlanych, dostaw lub usług) lub jej zmiany w terminach, o których mowa 
odpowiednio w § 5 ust. 9 oraz § 5 ust. 12; Umowy, 
h) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie.   
i) w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
Umową,  
j) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7  dni  
w wysokości 0,5  %  wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, 
k) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 
tytułów niż odstąpienie od Umowy.  

4. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, 
może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.  
6. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 4 i 5 powyżej termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni 

od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z 
zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 
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10.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w kwocie ………………….. PLN, co stanowi 10 % wartości brutto Umowy- 
liczonej z ceny brutto złożonej przez Wykonawcę oferty. Zabezpieczenie należyteg 
wykonania Umowy dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia 
umowy w pełnej wysokości.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  BS Tomaszów Lubelski 47 
9639 0009 2002 0050 0122 0014 z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy -Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków 
dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek"  

 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 3) w gwarancjach bankowych, 
 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

 3. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo - kredytowej, w formie gwarancji bankowych lub 
ubezpieczeniowych wystawione będzie przez bank, spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo - kredytową lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez 
Zamawiającego oraz w walucie, w której następuje rozliczania Umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania Umowy powinno obejmować 
nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta  do zapłaty kwoty 
zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone w następujący sposób: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 
b) pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie 
rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest 
zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 10 powyżej nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia 
w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać 
będzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki 
pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie 
zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

12. Zamawiający może dochodzić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w 
tym również roszczeń wynikających lub pozostających w związku z gwarancją 
jakości  lub rękojmią za wady. W szczególności w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 
zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i/lub pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

13. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 
skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie. 

 
11.Płatność 
11.1 Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości _______zł (słownie: _______) netto, a z … % podatkiem VAT 
________zł (słownie: __________) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ____-
____-2016 r. 

11.2 Zamawiający przyjmie i ureguluje wynagrodzenie Wykonawcy w drodze dwóch 
płatności, na podstawie dwóch oddzielnych faktur/rachunków, które dotyczą 
realizowanego zakresu umowy, tj:   

a) Zamawiający przyjmie do uregulowania fakturę częściową Wykonawcy. Wysokość 
kwoty faktury częściowej może stanowić nie więcej niż 40 % ceny ofertowej 
brutto. Warunkiem uregulowania tzw. faktury częściowej przez Zamawiającego 
jest zrealizowanie przez Wykonawcę zakresu robót w obejmującego łącznie 
wykonanie nie mniej niż 7500 m2  nawierzchni dróg z zakresu realizowanej 
inwestycji.  

b) Fakturę końcową Wykonawca złoży po uzyskaniu 100 % zawansowania zadania 
inwestycyjnego oraz po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
zgodnie z Umową. Faktura końcowa będzie obejmowała kwotę stanowiąca różnicę 
pomiędzy wysokością wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 powyżej a 
wartością faktury częściowej uregulowanej przez Zamawiającego na podstawie 
zapisów wynikających  z ust. 11.2 lit.a. 

c) Płatności opisane w pkt. 11.2 lit a) i b) odbędą się po poprawnej weryfikacji przez 
inspektora nadzoru działającego z ramienia Zamawiającego. 

11.3 Cena występująca w Umowie nie będzie waloryzowana w okresie realizacji 
Umowy. 

11.4 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z faktura częściową oraz fakturą 
końcową z tytułu należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności 
lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin zapłaty już upłynął. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody 
na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o 
podwykonawstwo.  
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11.5 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić 
się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. 

11.6 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 
bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.  

11.7 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 6 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i 
charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz 
co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 
wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

11.8 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 6 i 7 
powyżej, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia 
zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

11.9 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 
mowa w ust. 5 powyżej, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym ust. 6 i 7 powyżej uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 
uchybienia terminowi zapłaty. 

11.10 Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

11.11 Wraz z fakturą końcową Wykonawca, oprócz oświadczeń, o których mowa w ust. 
4 powyżej, zobowiązany jest złożyć Zmawiającemu: 
a) Kopie protokołów odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców w ramach realizacji całego przedmiotu Umowy,  
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b) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane 
przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo sporządzone nie 
więcej niż 2 dni przed wystawieniem faktury końcowej oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami 
wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w okresie od dnia wystawienia 
faktury częściowej do dnia wystawienia faktury końcowej - oświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie, 

e) oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami 
zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o 
pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

11.11 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT końcową  lub rachunkiem 
końcowym dokumentów, o których mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie 
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o 
których mowa w ust. 10 powyżej, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

11.12 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 
fakturą częściową i/lub końcową.  

11.13 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub 
rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 
potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

11.14 Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie 
należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi.  

11.15 Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu 
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

11.16 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 
płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

11.17 Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 
zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w 
zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.  

11.18 Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót 
budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic 
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku 
wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową, 
jeżeli takie ceny jednostkowe Umowa przewiduje. 

11.19 Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie 
wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru. 

11.20 Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT. 
Faktura powinna być adresowana do lub dostarczona do siedziby zamawiającego 
tj. Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów 

11.21 Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót 
podpisany przez inspektora nadzoru. 

11.22 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy Nr ……………………………….. w Banku ………………………….. w 
ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie 
wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują 
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów. 

 
12.Zmiany umowy 
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 

formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
2.Zapisy SIWZ dla sprawy RIG 271.1.2016 regulują możliwość zmiany zapisów Umowy. 
 
13. Odstąpienie od umowy 
13.1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  
b) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o wszczęcie 
postępowania restrukturyzacyjnego lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy lub 
uruchomiona zostanie procedura likwidacji Wykonawcy,  
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w terminie określonym 
Umową oraz nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  
e) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  
f) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykończeniem przedmiotu Umowy tak dalece, że 
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nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający 
może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 
upływem terminu do wykonania przedmiotu Umowy. 
g) jeżeli Wykonawca wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, ze 
sztuką budowlaną, wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 
celu termin nie dłuższy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

13.2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w ciągu 
150 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy, nie 
później jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

13.3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej Strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego,  

4) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione,  

5) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, zapłaci wynagrodzenie za roboty 
wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren 
budowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy.  

13.4 Strony dopuszczają zawsze regulacje prawne związane z rozwiązaniem umowy w 
oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego 

 
14. Ustalenia pozostałe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane. 
2. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  
3.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
15.Właściwość miejscowa sądu powszechnego 
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu wynikającego z niniejszej umowy będzie 
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
16.Załączniki 
Załączniki do umowy stanowią: 
1) załącznik Nr 1 – kompletna dokumentacja projektowa 
2) załącznik Nr 2 – kompletna dokumentacja wykonawcza 
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3) załącznik Nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
4) załącznik Nr 4 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.  
5) załącznik Nr 5 – oferta Wykonawcy 
6) załącznik Nr 6 -  umowa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia** 
7) załącznik Nr 7 i dalsze – uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności 
do właściwych organizacji samorządu zawodowego osób wymienionych w pkt.6, 
 
** - dotyczy przypadku, gdy wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o  udzielenie zamówienia 
 
 
 


