SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE"
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét przy remoncie girgminnej nr 010827L Szewnia Gérna — Czarnowodagm
Adamow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjmnu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne oraz roboty
D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysétiowych
D 02.00.01 Roboty ziemne. wymagania ogolne
D 02.01.01 Wykonanie wykopow
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczaniem podia.
D 04.02.01 Warstwa odszapca.
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw korstyjnych.
D 04.04.04 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne.
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie.
D-04.05.01, D.04.05.00 Podbudowa z gruntu stahil@mego cementem.
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-aytkowa (droga)
albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny,
wezel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubunitsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruleiu postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaofiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanychzsty do
notowania zdarze i okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokwagych
odbioréw robdt, przekazywania poléceinnej korespondenciji technicznej pauizy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowychzZmaczona przez Zamawiapgo, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzoaowanie robot i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.
Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksiazka obmiarow - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow.
Wpisy w ksihzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwikzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzghtych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
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Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Warstwa wyréwnawcza - warstwa zdga do wyrownania nierowldoi podbudowy lub profilu istnigiej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna e& nawierzchni staca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenigen castek podigda. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymeraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.
Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.
Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.
Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowar@dpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodndé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robét budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseteds przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiazanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy reaOwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usglzer chronacych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.
Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazdow, umieszczenia wdzen organizacii
i bezpieczéastwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera projektu, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.
Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmm, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzex technicznych przez korpus drogowy.
Przetargowa dokumentacja projektowa -e¢s¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robdét.
Rekultywacja - roboty mage na celu upoarlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenomaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twateze czs¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - e¢& przedsgwziccia budowlanego, stanoygda odebna calai¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie me polegé na
wykonywaniu robo6t zwgzanych z budow modernizacy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robot, bezpiearmwo wszelkich czynngi na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne
punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugdmraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoweya d
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiacza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyviralir
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektoweetizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazmdanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwatiliajajcym podziat na dokumentagprojektova:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowa oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczm) i zostan przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kédiWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkosakumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanows czs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyghOgoélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera, ktory podejmie decygjo wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na §mie s wazniejsze od wymiaréw okseonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakasé elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wigkacy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakaéczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. \léznasci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bieaco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaje takie jak: zaporiwiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewaday ten
sposob bezpiecastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgcion dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtlbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przezayniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Iaynierem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscalosciach okrélonych przez Iayniera,
tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez Zdyniera. Tablice informacyjne eba
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w
cere kontraktowy.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuza

do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczaje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdedhnesrodki niezledne do ochrony
robot, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone midgazdoéw i maszyn pracigych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Ireynierem.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachstidéeh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych trig bedzie zatwierdzona przez yniera. Tablice informacyjneghda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaebodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cere kontraktova.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcazbzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradZe unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikgych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezkrb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegélny wzgdl na:

lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,
srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszanbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dxla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dostpem o0séb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkmczeniu robot ich szkodlivngg
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: nha wycie tych
materiatow od wigciwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj
1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeysminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju roboét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgua robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpuwiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze orgdtie
Z nimi wspotpracowat dostarcagjwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie
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odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wkzmia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

Jereli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagisdztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier bedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wiastoi i drég wewrtrznych. Jednate, ani lrzynier
ani Zamawiaicy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdip one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohkyzien osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealiéeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dgizie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polecé, aby pojazdy nie spetnigge tych
warunkow zostaly usuetie z terenu budowy. Pojazdy powoghté nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzedga przepiséw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywatl wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od daty rozpocgia do daty wydania potwierdzenia zékeenia roboét przez hyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowakgym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest zn@ wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyoktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bhdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robot i w sposéhgty bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyiniera.

1.5.13. RoGwnowznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotggdabobowhzywa® postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomya norm i przepisow o ile w warunkach kontrakige n
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane moinprzepisy § paistwowe lub odnosgz sig do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewc&jréwny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hgniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&amii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostsdo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebislowy lzda uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera i postpowa: zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku
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tych polecé@ Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktdn nalezy
zwigkszy¢ cery kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawizyrierowi szczegétowe informacje dotyce
proponowanegdrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw i odpowiedniéwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

W przypadku niezaakceptowania przezyimera materialu ze wskazanegmdta, Wykonawca przedstawi do
akceptacji materiat z innegoddia.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z tego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw zezrédet miejscowych widczapc w to zrédlta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijirddta.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adminiitpanstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatdw, dzigawy i inne jakie okza Sie
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych hda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowad zadnych wykopdw w olebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleaizyska na to piserpizgoc: Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiad@je wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychteriatdbw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezigniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed kyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez kyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by¢ p&zniej zmieniany
bez zgody layniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imaatedo czasu gdy dola one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyaswop jakaose i wiasciwosci | byty dostpne do kontroli
przez lreyniera.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavenych przez Wykonawci
zaakceptowanych przezimiera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodod

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prob&tematéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kxdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musa by¢ spetnione nagpujace
warunki:

Inzynier kedzie mial zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialbw wstza
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robat,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nabacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaych miejscach.

3. sprzat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien ltyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii
robét, zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustéler wymienionych wyej dokumentach, spgtz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazamidzyniera.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorsyodowiska i przepisami dotyazymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentow potwierdaaijych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liayniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow umowy,
zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét
4. transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takidhodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycge przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametréow technicznyclrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw megby¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, daagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanymepWykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez
Wykonawe na witasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnt.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowot kxda oparte na
wymaganiach okegonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowes SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgkdni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswi@adczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegje na rozwzam kwestk.
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Polecenia Isyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera,
pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.
6. kontrola jakeéci robét
6.1. Program zapewnienia jaio

Wykonawca jest zobowtany opracow@&i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot mamdupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:
organizac wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadaeambot,
organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
spos6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementdw robat,
system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot,
wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,
spos6b oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarOw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesidriologicznym, proponowany
sposo6b i form przekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) czs¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipistzy,
kruszyw itp.,

sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitria wiasciwosci w czasie transportu,

sposoOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong
jakas¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalj.

Wykonawca bhdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot zestetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowe;j
i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@daich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprat badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okgééjacych
procedury bada

Inzynier kedzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier Ikgdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te keda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier
natychmiast wstrzyma zyicie do robét badanych materialéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ko
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
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Prébki kzda pobierane losowo. Zalecae Stosowanie statystycznych metod pobierania prodyedstych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inzynier bxdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez lyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawe usunete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeldd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiahibadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perfainia prébek i badania materiatdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatarialéw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagtzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatléw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lbynier oprze s
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgtdnoateriatow i robét z dokumentacgprojektows i SST.
Moze rownie: zleci, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtérnych lub dodatkowych batla
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéeonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz araciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:

Polsky Normy lub

aprobad techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp okreslona w p. 1

i ktore spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona
do robot ledzie posiadate dokumenty, okétajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rasiezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyhowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwat
technila, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia j@kdi harmonograméw robot,
terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,
przebieg robdt, trudrdci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
uwagi i polecenia layniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegollnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak stroa umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwal@j na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprzease w sposob ciglty w jednostkach przgjych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn€ci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jag@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudosgpnione na
kazdezyczenie Izyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowgedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iimyniera i przedstawiane do wglu hazyczenie
Zamawiajicego.

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektowg

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji ltyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady oks&tania ilasci robot i materiatéw

Diugadsci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtwz linii osiowe;j.

Jali SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore maq by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilatraakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaa bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob aigly zachowanie dokladsoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robotaleze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& lzda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehbjsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zakznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zy/hierem.

8. odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjiizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrpos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentoéw zawiacgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot dokonuje kynier.
8.4. Odbior ostateczny robot
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania robo6t w odniesieniu do ichédip
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoiem na pgimie o tym fakcie Iayniera.

Odbioér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robo6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezwzez Zamawiagego w obecriei Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapogkaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralxitpetniagcych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupemnigjych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoa wartgs¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo roboét jest protokoét odbioru ostatecznego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakardentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzoms na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wicicielom uradzen,
geodezyjn inwentaryzacgj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige kkda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwihzanych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okre@si@rancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. podstawa ptatrioi
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednost& obmiarovy
ustalory, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavg ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgkdniac wszystkie czynnsei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:
robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D 00.00.00
Koszt dostosowaniasido wymaga warunkow umowy i wymagaogoélnych zawartych w D 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vziagsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robat,
ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
oplaty/dziegawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizasgihu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwizane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z @hiejszymi zmianami).
Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 555
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).



