SBR PROJECT Dawid Blicharz
Ul. Janowska 36/1, 23-400 Bitgoraj
Tel.: 662 157 478

Stadium:

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja
inwestycji:

Inwestor:

Branza:

Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej nr 010842L w m. Suchowola

na odcinku od km 0+000 do km 0+175

Jednostka ewidencyjna: 062001_2 Adamoéw

Obreb: 14 Suchowola

Dz. ew. nr: 546, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2201 ark. 3

Gmina Adaméw
Adamoéw 11b
22-442 Adamow

Drogowa

Droga gminna

EGZ. NR 4

Oswiadczam zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz.

1202, 1276), ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

techniczne;j.

PROJEKTOWAL, OPRACOWAL, SPRAWDZIt

zasadami wiedzy

specjalnosci drogowe;j

Branza/Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
LUB/0154/POOD/09
Drogowa - T .
mgr inz. Dawid Blicharz uprawnia budowlane do
Projektant projektowania bez ograniczer w
specjalnosci drogowe;j
LUB/0218/POOD/10
Drogowa - . :
mgr inz. Pawef FlIS uprawnia budowlane do
Sprawdzajacy projektowania bez ograniczer w

Sierpien 2018
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pn.: Budowa drogi gminnej w m. Suchowola

1. Podstawa opracowania
- Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym;
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie poboczy z kruszywa famanego,
- montaz kraweznikéw betonowych,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie robot wykonczeniowych.

3. Stanistniejacy
Droga gminna zlokalizowana w m. Suchowola jest drogg o nawierzchni utwardzonej
kruszywem i gruzem budowlanym. Stan techniczny drogi okreslono jako zty. Na dtugosci
przedmiotowego odcinka droga posiada zdeformowang nawierzchnie z licznymi nieréwnosciami i
zanizeniami w ktdérych tworzg sie zastoiny wody opadowej. Pobocza drogi s3 zawyzone w stosunku
do jezdni i uniemozliwiajg odprowadzenie wéd opadowych. Istniejgce rowy odwadniajgce na
czesci drogi nie istniejg, na pozostatej czesci sg zamulone i porosniete roslinnoscia.

4. Stan projektowany
4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze
majace na celu przygotowanie terenu pod budowe. W ramach tych robot nalezy wykonaé
geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, zdjecie warstwy humusu, wykonanie karczowania
istniejgcych krzakdw i zarosli oraz roboty towarzyszgce niezbedne do rozpoczecia robét
budowlanych.

4.2. Roboty ziemne
W ramach robdt ziemnych nalezy wykona¢ wykopy i nasypy majgce na celu doprowadzenie
istniejgcego terenu do rzednych projektowych zgodnie z przekrojami poprzecznymi i profilem
podtuznym. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy odpowiednio przygotowa¢ koryto pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.



4.3. Jezdnia
Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr.
8cm. Projektowana nawierzchnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm.
Spadek podtuzny jezdni zgodnie z Rys. 3 Profil podtuzny, spadki poprzeczne jezdni obustronne —
2%.

4.4. Zjazdy
Projektuje sie wykonanie zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm.
Usytuowanie zjazdéw zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.

4.5. Pobocza
Projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75cm utwardzonych kruszywem
tamanym 4/31,5mm. Spadek poprzeczny poboczy 6%.

5. Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej w m. Suchowola
5.1. Parametry techniczne drogi

- kategoria drogi — gminna

- klasa techniczna drogi — D

- kategoria ruchu—KR 1

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
- jezdnia — szer. 5,00m
- spadek poprzeczny jezdni — 2%
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton — gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5MPa — gr. 5cm
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5mm) — 10cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5/63mm) — 20cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwdrni) — 15cm
- kraweznik betonowy 15x30cm.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni zjazdow
- jezdnia zjazdu — szer. 5,00m,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton — gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 5MPa — gr. 5cm,
- gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5mm) — 10cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5/63mm) — 20cm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwérni) — 15cm,
- kraweznik betonowy 15x30cm.

5.4. Konstrukcja poboczy
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31,5mm — 10cm,
- grunt rodzimy.



6. Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na pobocze z kruszywa tamanego i do rowdw odwadniajacych zlokalizowanych zgodnie z Rys. 2.
Plan sytuacyjny.

7. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
Wykonawca budowy przedmiotowej drogi gminnej zobowigzany jest wykonadé i zatwierdzic¢
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét a przewidywany termin rozpoczecia i
zakonczenia robét podac do publicznej wiadomosci.

8. Projekt Statej Organizacji Ruchu
Projekt statej organizacji ruchu objeto odrebnym opracowaniem.

9. Obszar oddziatywania obiektu

W odniesieniu do:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 Tekst jednolity z pdzn.
Zmianami)
- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- Rozporzadzenia rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami),
ustalono, ze:
zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w granicach pasa
drogowego bedacego w wtadaniu Inwestora.

Projektowana budowa drogi gminnej w m. Suchowola nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na S$rodowisko oraz nie wptywa negatywnie na dziatki
przylegajace do pasa drogowego.

10. Uwagi
Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny byé prowadzone
pod nadzorem osdéb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania w/w zadania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.



INFORACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku)

Informacje ogdlne
Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w m. Suchowola

Inwestor: Gmina Adamoéw
Adamow 11b
23-442 Adamow

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Dawid Blicharz

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
e Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni
e Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem nadmiaru ziemi
e Reczne roboty ziemne (poprzeczne z wbudowaniem w nasyp)
e Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
¢ Wykonanie fawy betonowej pod krawezniki betonowe
e Ustawienie obrzezy i kraweznikdw betonowych
e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej
e Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
e Wykonanie zjazddéw i przepustow
e Oznakowanie pionowe (stupki + tablice znakéw drogowych)
® Reczne plantowanie terenu

2. Wykaz istniejagcych na dziatce obiektow budowlanych: droga gminna z rozproszona
zabudowag zagrodowg

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Roboty prowadzone bedg bez ogrodzenia — pod ruchem wystepujgcym na drodze.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé:
e Praca sprzetu budowlanego przy robotach ziemnych (koparki, spycharki, samochody
ciezarowe, tadowarki itp.)
e Roboty transportowe (dowdz materiatdw na budowe)

4. Zagrozenia dla bezpieczennstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Proces budowlany zwigzany z przebudowg drogi nalezy tak przygotowaé i
zaplanowaé, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania zagrozen dla pracownikéw zwigzanych
z budowg oraz dla uzytkownikéw drogi (mieszkarnicdw) umozliwiajagc im bezpieczne
przemieszczanie sie w obu kierunkach.

Przed wejsciem w teren Wykonawca winien posiada¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia strefy robdt, zatwierdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdow zarzadzania



ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z
14.09.2003r. poz. 1729).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

Kierownictwo budowy zobowigzane jest przed przystgpieniem do prac zapoznad
wszystkich pracownikdow z dokumentacjg techniczng, metodg realizacji zadania, uzytym
sprzetem technicznym oraz szczegdlnymi przepisami BHP przy robotach zwigzanych z
budowag zjazdu prowadzonych pod ruchem.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Wykonawca przyjmujacy do realizacji zadanie powinien dysponowac¢ odpowiednim
sprawnym sprzetem technicznym, posiadajgcym aktualne atesty i badania techniczne
dopuszczajace je do eksploatacji. Sprzet techniczny pozostawiony na budowie po zmianie
roboczej powinien by¢ pozostawiony w miejscu nie stwarzajgcym zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz odpowiednio zabezpieczony przed uruchomieniem go
przez postronnych ludzi.

Pracownicy powinni posiadaé¢ odpowiednie ubrania robocze i urzadzenia
zabezpieczajgce w postaci odziezy i kaskdw ochronnych, butéw, rekawic itp.

Inne prace zwigzane z organizacjg budowy:
- przygotowanie zaplecza socjalno — biurowego
- przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robdt na czas budowy
- wyznaczenie sktadowisk materiatéw oraz ewentualnie wezta betoniarskiego w przypadku
wykonywania betonu na tawy pod kraweznik
- powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zarzadcow nieruchomosci
przylegtych do ulicy, zarzadcédw sieci i drdg sasiadujacych z realizowanym zadaniem o
terminie rozpoczecia prac budowlanych.



