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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia ) )
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOW®CI ADAMOW

Adres inwestycji: Adamow, 22-442 Adaméow
Inwestor: Gmina Adaméw

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t, wspddita
wszystkich rodzajéw robét budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robstanowi obowizujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoweengako zajcznik zawierajcy
zbiér wymaga w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanychstalacyjnych ( olgfych przedmiotem
zamoOwienia), obejmagy w szczegdlniei wymagania materialdw, wymagania dotycz sposobu wykonania i
oceny prawidtowéci wykonania poszczego6lnych robét oraz glapcy zakres prac, ktére powinny byjete w
cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru. STWIQR glement SIWZ staje eszahcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce Robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktowy i techniczn,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zatizapcego realizagj umowy.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okr&onym w umowie przekae protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.4.2. Zgodnosé Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumentgk@zane przez igniera Wykonawcy stanowiczesé
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnionecblyow jednym z nich gsobowizujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie mize wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawd/szystkie wykonane
roboty i dostarczone materiatgdy zgodne z ST.

Dane okrélone w ST lgda uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszczalneaichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweaneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa
bliskg zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magwyzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty niedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowglagjjakaosé
elementu budowli, to takie materialyeda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievdzujacych przepiséw oraz powinien zapewnochror
whasnaci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowamkcie wykonywania robét budowlanych.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegiine dziatania, aby stosoiaic do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrongrodowiska na placu budowy i poza jego terenesuzi unikat szkodliwych dziafa



szczegOlnie w zakresie zanieczyszcpewietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasmydh szkodliwych
dlasrodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dradscia przy wykonywaniu robaét.

1.4.5. Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpgarowa na budowie

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robét przepis@dFB a w szczegdéldoi zobowpzany jest
wykluczy¢ prae pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodtwglla zdrowia i nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na buglotedzie utrzymywat wyposaenie
konieczne dla zapewnienia bezpiatst®a, a take zapewni odzieochronn dla pracownikéw zatrudnionych na
placu budowy.

Wykonawca bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie gotowsoi, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepis6w bezpiedséwva przeciwpgarowego.

1.4.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bdzie zobowazany do:

- Utrzymania porgdku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystii placu budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami , stanowgy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdd@rzekolicznadici zachodzcych w toku robot.

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzapcy realizacy umowy, lgynier budowy lub Inspektor nadzoruw-ramach posiadanego umocowania
od zamawiajcego reprezentuje interesy zamawiéajgo na budowie przez sprawowanie kontroli zgécino
realizacji rob6t z dokumentacprojektowy , specyfikacgj techniczig , przepisami , zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiar6éw akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronamizgéy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Robot w formie wylidzeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium— laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajaago, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwhgzanych z ocenjakaosci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezldne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentaejojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Polecenie layniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera w formie pisemnej dotygee
sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzainych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t— pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanyotels weryfikacji ich iléci w przypadku
zmiany parametrow przgtiych w przedmiarze robot, albo obliczenia wéetaob6t dodatkowych, nie oftych
przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robét budowlanych) nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegjch zakryciu i zanikagych,
a takze dokonywanie préb i sprawdzenstalacji, uradzea technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa si takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngdan sk do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru categoldbibudowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czyn#o zwanym te ,,odbiorem kaicowym?”,
polegajcym na protokolarnym przgjiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budovdgo przez oseb
lub grup 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezon przez inwestora. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zZadkaenia robét budowlanychydznie z uporgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac bwg.



Przedmiar robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rqimdtstawowych w kolejnizi
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zegieniem ilégci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca -6znacza generalnego wykonaaraz wszelkich podwykonawcéwdy dostawcéw materiatow i
ustug obgtych umows z Zamawiajgcym.

Zamawiajcy —nalezy przez to rozumielnwestora przedsivzigcia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-3126zecin.

Wyréb budowlany nalery przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojexiynlub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowgcym integralig catas¢ uzytkows.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mplgy¢ stosowane wykczenie wyroby budowlane o viziwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbudowlanym spelnienie
wymaga podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlardopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budibwiei.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i udzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganioneddnym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacije dotycze, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykoaazebowizany jest do prowadzeniaggtych bada
okreslonych w ST w celu udokumentowaria materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetniaj
wymagania ST w czasie pepti robo6t.

Pozostate materialty budowlane powinny spétmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakdéciowym

Materiaty nieodpowiadafe wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg

wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu, gdyedla one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @Bkos¢ | whasciwosé do rob6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasanadadowania materiatowets zlokalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektonadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiglajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadondyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gdrze
uzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimze byt pézniej zmieniany bez zgody igniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Ingpeknadzoru w terminie przewidzianym umpw
Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by

utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych

dopuszczenie spgiu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewadujozliwo$¢ wariantowego zycia spretu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantafe realizagj umowy mog by¢ niedopuszczone do
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkdw transportu, ktore nie wplyma stan i jak&
transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniaze obcihzenia na ¢ przy transporcie
materiatdw/sprgtu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie n¢elrie pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposélagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dazie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dérymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaqw

Srodki transportu nieodpowiadg@ie warunkom dopuszczalnych opein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggikowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétdnie z umowlub kontraktem oraz za jak®d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj kosztorysowy
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robétzgraleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntaciji kosztorysowej i w ST, a takw normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji rob6t ¢l wykonywane przez

Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbggonstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w tglegtuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyivera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia Robot, madiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaranage wykonanie Robét zgodnie z Dokumemnjal€psztorysow, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jakd bedzie zawier&

a) czeé¢ 0golm Opisupca:
- organizag} wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadaeéRobot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
- wykaz osGb odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,
- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych Robat,
- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigrowadzenie badg,
- sposOb oraz foren gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fonpnzekazywania tych informacji tgnierowi);




b) cz$¢ szczegblow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedlith wiasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \aybania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robat,
- sposOb pospowania z materialami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t éuzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek, badaateriatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze za&adaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriakumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam clome, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyayazapewni
wykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprat badawczy posiadgj
wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm okéajgcych
procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Aynier
bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycgcych urzdzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ioetod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do Robd6t badanych materiatow i dégije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie lnyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuvek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamagdgj

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonayvado bada wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przemiera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zme stosowéa wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera .

Przed przysfpieniem do pomiarow lub bafiaVykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaiykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, jednak nie
pézniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jako.



Wyniki bada (kopie) keds przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego praiego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia prébek
i badania materiatow arédta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololB6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawignikdw badé dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera probki materiatldw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych
bada wykazg, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatlah bada, albo oprze si wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatéw i Robét z DokumentackKosztorysow i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi oké®nymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydr avtaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polslg Normg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacj okreslong w pkt. 1. i ktére spetrdayvymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
Robét ledzie posiadate dokumenty, ok&ajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad&da dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowamaterialy speilniace wymagania Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania rzgfed wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)zddstawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszzost& sporzdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994aw®
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. p2@16 z péniejszymi zmianami) oraz rozp@dzeniami
wykonawczymi w szczegoldoi z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@r.sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 200@0z. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowaazujacym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowalwa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu Roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanvstzbowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa: w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robdét,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,




przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zarzdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i
ostatecznych odbioréw Roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania Robét,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zl@oiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd przedi@one
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzanssposob gty w jednostkach przgfych w Kosztorysie
i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdag gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru Robét. Powinny by
udostpnione na kadezyczenie Iityniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w pkt (1)-(3), nagtijgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayocywilnoprawne,

- protokoty odbioru Rob6t,

- protokoly narad i ustate

- korespondenegjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wsieeldokumenty budowy dulg zawsze dogpne dla
Inzyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntac
Kosztorysowd i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownadidniu Ireyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmBiejni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne
dane zostanpoprawione wedtug instrukcji fiyniera na pimie.



Obmiar gotowych Robétedlzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalgy dokonyw@& w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopesemi do
stosowania i atestowanymi w Polsceaalzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na lwidpmetodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla dam®dzaju robét.

Obmiar powierzchni nalg przeprowadzi wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot naley okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kassowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiangcéi i odlegkoi
pomiedzy punktami skrajnymi zimnych obiektow budowlanych. Omd&ivimetody obliczania ikci robot, np.
przy obliczaniu powierzchnician do tynkowania liczy einajpierw hczrg powierzchng $cian hcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a rgstie od tej powierzchni odejmujessibliczory wezeniej
taczrg powierzchng otwordéw i powierzchni nieotynkowanych przy zadoiu pomingcia w tym rachunku
powierzchni otwordéw i powierzchni nieotynkowanychigjszych od granicznej wielkoi).

7.3. Urzdzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robgisbzaakceptowane
przez Ireyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, azt@akw
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh
zakryciu przeprowadzacsprzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzetedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W rdmi@ku miejsca szkice magoy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostamigodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi wsgpnemu
d) odbiorowi ka@icowemu.

Kryterium odbioru jest zgodié wykonanych robo6t z:
» dokumentacj kosztorysow
» kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedz i sztuly budowlan
e Polskimi Normami dotycgcymi danego zakresu robot
e wszystkimi innymi obowjzujacymi przepisami prawa polskiego dotgcymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdrmeosgpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowai¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebBaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.



Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak niénp@ niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcigyniera .

Jaka¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamgiav konfrontacji z Dokumentag]
Kosztorysowd, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdt. Odbioru agciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtRob6t dokonuje kynier.

8.3. Odbior wsepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegzpgo wykonania Rob6t w odniesieniu do ickiédio jakasci

i wartosci.

Catkowite zakdczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie layniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznazprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Rob6t z Dokumentadfosztorysow i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ramipetiagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pspoavych lub Robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czykaoi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokument&ag)sztorysow i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu drezpieczaéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszop wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wsgpnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamny przygotowanastpujgce dokumenty:

1. Dokumentag} Kosztorysow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli

zostata sporgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i exupetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

Deklaracje zgodnizi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatow zgodnie z ST i

ew. PZJ.

8. Opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&d 4 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzea.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

oukwh

~

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wgidgm przygotowania dokumentacyjnego ngeldbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Wszystkie zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelniap keda zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzufitych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robét gzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektvezgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér wginy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztoeygiowykonawczym podstawptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagwa danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowejldie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Demkumentacji
Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowegloobejmowa:

» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
» robocizre bezpdredni wraz z kosztami,
* wartad¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
* wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,
e koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowizujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994.UDz 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003spvawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot wthnych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot wthno-montaowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tebe.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiz z pdniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pgniejszymi zmianami).

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. @30Nr 48 poz. 401).

11



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

l. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zvgzanych z realizagjzadania.

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako doktimpezetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizac
rob6t wymienionych powse;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
prac demontzowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegédno
- wykucia otworéw wécianach murowanych;

- demonta stolarki okiennej;

- demonta stolarki drzwiowej i néwietli;

- demonta okfadzin podtogowychiéciennych;

- demonta boazerii;

- zerwanie wykladziny podtogowej;

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz oléteniami
podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczce prowadzenia robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentaegjkosztorysow
, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét § podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, debkiwno, szklo, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

3.2. Sprzt do wykonywania robét

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu innych specjalistycznych nazi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow i sprztu

Do transportu materiatéw i spitz stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu.

Materiaty naley uklada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie

i zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania sipodczas transportu. zii diugas¢ przewaonych elementéw
jest wieksza nk dlugas¢ samochodu to wielkd nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania takidhodkéw transportowych, ktére nie wptyniekorzystnie na
jakosé i whasciwosé przewaonych materiatéw i spetdw.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych naleteren oznakowazgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy przed dogfpem o0s6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008u (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z poniejszymi zmianami) w sprawie bezpieagtva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozhiérkowe i urgdzen towarzyszacych obejmuyj usunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengaapsztorysow, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy ridowe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych

uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przezyhiera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z nisag SST
stap sic wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy w miejsce wskazane przeyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpgromosty dla robét rozbidrkowych wykonawca mugkena na
wlasny koszt i przediy¢ ich projekt do zatwierdzeniaapnierowi.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoftriach wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dadumego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagjro
na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydia®j Specyfikacji Techniczne;j.
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozyciji, jest aazony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymas

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranyébianek,

- 1 m3 rozebranych elementéaian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianyjeko obgtos¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizadjpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Siemji Technicznej.
Wszystkie roboty olgte specyfikag podlegag zasadom odbioru robdt zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania pta¢nopodano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robabidrkowych obgtych niniejsa ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac potkdemg BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demoutg

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podia po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidokkontenerdw,

- selektywne zigenie odpaddéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizagjpadow:

- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie fadunku,
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- przew6z odpaddéw do miejsca utylizaciji,
- utylizacg odpaddéw.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane {(D&lr 207 z 2003 r., poz. 2016) zqmejszymi zmianami.
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot.edmika budowy, montai | rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawzczegotowego zakresu formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakredaajow robot budowlanych, stwargaych
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 200,
5. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawiformacji dotycgcej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigva i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 920.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Il ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot i zakres

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sffwymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t
ziemnych i malej architektury realizowanej w ¢tie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
a. wykonanie wykopow w gruntach,
b. zasypanie wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kulmtego okréla dokumentacja, ktéra powinna
zawierg:

- rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokziowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopachsypach,

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badapodtaza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t ympnagane zaggzczenie zasypki, nasypu

itp.)

1.4.2. Glebokas¢ wykopu — ré&nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu gdp
warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.
1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub ekany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; mapytrzymaldé na
sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyplx nasypow, potzony w obebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania akiswykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, poteone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiei@a) gruntdbw pozyskanych w czasie
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wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowlyiektu oraz innych prac zydanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wg Wzoru:
| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481fBwzgca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach, badania zgodnie z narBN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U =d60/d10
gdzie:
d60 —s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgrgmm)
d10 —$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm)
1.4.12. Pozostate okilenia podstawowe i definicje wynikgje z polskich norm, przepisow i literatury

technicznej:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowieahgian nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczndici zachodgcych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawgepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- ksigzka obmiaru — kazka z ponumerowanymi stronami, s4ga do wpisywania przez

Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicgzeszkicow ewentualnie dodatkowych

zahcznikéw; wpisy w ksizki obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptovanez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania wszelkich bada
préb zwizanych z ocepjakosci materiatéw oraz robdét,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie poleceriaekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnutyczce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedyta

autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodit@z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy drea egzemplarze dokumtaeji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uskodzone lutezniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obiczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwatyiajgcym podziat na dokuméacie projektova:

— Zamawiajcego,
— sporadzory przez Wykonawe.
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1.5.3. Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektowg i ST Dokumentacija projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Insipel nadzoru Wykonawcy stanapgze$é umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiagpowiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek.

W przypadku rozbinosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighjglzgodne z dokumentacprojektows i ST Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SEdly uwazane za warei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow

budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagyrojektovg lub ST i

wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wygkay.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniac w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dziea i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umown.

1.6.5.0chrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przegisgowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celut®sowanie si do przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika uszkodzeh lub
uciazliwosci dla 0s6b lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdlny wzgtl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pyitarh substancjantioksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa Wykonawca dulzie przeszega& przepiséw ochrony
przeciwpaarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohbiych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone

przed dosfpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do rob6t bdg miaty aprobag techniczg wydary przez uprawniog
jednostle, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatévirodowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu roboét ich szkodlivég zanika
(np. materiaty pylaste ) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania, jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaviigy powinien otrzymézgod: na wycie
tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona whasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtago w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzea w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarz@woozcia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpaeiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane vetadz
oraz lgdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

1.5.9.0graniczenie obgfenosi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na € przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposzenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie ngdmk zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i

higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét
od daty rozpoazia do daty zakficzenia robét (do wydania potwierdzenia ich Zadaenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioratesznego. 36
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatiena polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocaé roboty utrzymanie nie pghiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw Wykonawca zobgrainy jest znawszelkie
przepisywydane przez organa administracfigbaowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytycznégrie g w
jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych gaizer lub metod i w sposéb
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ciggly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedafjaevkopie zezwolg i inne
odnaine dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije datyezproponowanegardédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiedni@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczalnegarddia w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegt robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wtacicieli i odnagnych organéw wiladzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwielrodet miejscowych, viczagc w tozrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest
zobowizany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentagipwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrig za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chigbpostanowienia ogoéinych lub szczegétowych warunkéw
umowy stanowg inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiwzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdvierenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeblag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga
umowy lub wskaz& Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazoadWykonawca nieduizie prowadzi zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na

danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelolg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @Bkos¢ | wiasciwosé do robo6t i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania material@agtzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmgowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy p@symog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naaglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem objosci robét

ziemnych, zostaly za zgednspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:mbudowa nasypow lub wykonanie pracetpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowgzany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntéw przydatnych zaddet witasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawma odkfad..
Zapewnienie terenéw na odktad nalelo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru t@nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryrdsowa

nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzgnia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRET

3.1 Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy
i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektadzoru, w przypadku braku ustale takich
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dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym ump\8prz:t
bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygaymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewigojozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekttadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nie peoby pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robét.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéaa& mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedlizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniezitp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(8pycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamociggi itp.)

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

srodkéw transportu dilzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzotenminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsigospetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofs@n na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégitdransportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiegkszenie odleghxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie ni® by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkwzone odleghri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodo@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST,PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$o wszystkich
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elementow robot zgodnie z wymiarami ¢édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez Inspektora nadzoru. Ngusttwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostaiesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysolkarzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt keda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalwkumentacji projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjpleistor nadzoru uwzetini wyniki bada materiatow

i robat, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywegie na rozwaar kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredy wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi
Wykonawca.

5.2. Dokfadndaé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce p&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy
przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkowazinicze linie budynkow i krayzi wykopow
powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych levg@za obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawaolwmno by sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy

Tyczenie obrysu wykopu powinno bywykonane z doktadrigig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno b§ wicksze nk +/- 10 cm. Rénice w
stosunku do projektowanychegdnych robét ziemnych nie me przekroczg +1 cmi- 3 cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz +/- 10 cm, a krawdzie
wykopu nie powinny mi@wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wtej niz 10°0 jego wartgci wyrazonej
tangesem d&a. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&ck@ cm przy
pomiarze taf 3 — metrowy

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemoéw odwadn@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére
zapewnj odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszboét ziemnych, tak aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadéwaecatym okresie trwania robét spadki, zapewgtajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optast®ny Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugsdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugtivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

6.1.1.Program zapewnienia jakt

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgaktadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargag wykonanie rob4t zgodnie z dokumerdgmjojektovs, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspeknadzoru.

Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizag; wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadaenbat,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwaanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

- system (sposéb i proce@ddiproponowanej kontroli i Sterowania jalaly wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigrrowadzenie bad.

- sposO6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czes¢ szczegbdtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ueddzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,.
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedaiich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedgmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vaybania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg

jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozonagd mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoscia

zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwosci s okreSlone w ST. normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dllmee. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontiedt konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéniadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom

norm okralajacych procedury bada

Inspektor nadzorugdnlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
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inspekciji.

Inspektor nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegignigciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod
badawczych. Jeli niedocigniecia te edg tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do robo6t badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.

6.1.3.Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoruedlzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaghlzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udztpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawlo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysfpieniem do pomiardéw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5.Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraooih.

6.1.6.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc

be¢dzie ocenié zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawyaikow bada

dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutladkowych bada albo
oprze s¢ wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robét z dokumentacj
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtéechylub dodatkowych bada pobierania probek
poniesione zostarmprzez Wykonawg

6.1.7.Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoruzealopyci¢do wycia tylko te materialy, ktore
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
« Polsky Norm,
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e aproba4 techniczy, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1, i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8.Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvadazujagcym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatno
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohawicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyehla dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@tdaska stibowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurge®ridg oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa: w szczegolnéci:
« dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeena jakdci i harmonograméw robét,
« terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementdéw robot.
« przebieg robdét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania
robét podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom w zmku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,
« dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
« dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzal,
« inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslghprzediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.sbecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotvy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich peya lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadzea wisposob aigly w jednostkach przygfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagcsbprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umogywilnoprawne,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumetly budowy leda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegaoméréli zgodndci z wymaganiarm
specyfikacji okrélonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdcié na:

 whasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
 wtasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jalki wykonania robo6t
Czynnaci wchodzce wzakres sprawdzania jakm wykonania rob6t okidono w pkt. 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1.Czestotliwos¢oraz zakres badapomiaréw Cezstotliwos¢oraz zakres badapomiaréw do

odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Ip. |Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 [Pomiar szerokii wykopt Pomiar tdma, szablonem, tato diugaci 3
ziemneg: m i poziomig lub niwelatorem, w odspact

2 |Pomiar szerokmi dna

3 |Pomiar rzdnych powierzchi
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia ska

5 [Pomiar réwnéci powieizchni
wykopu

6 |Pomiar réwnéci skarp

7 |Pomiar spadu podimegc Pomiar niwelatorem ezinych w odsipact
powierzchni wykopu co 20 m oraz w punktachtpliwych

6.3.2.Szerokdéwykopu ziemnego
Szerokdé¢ wykopu ziemnego nie nde r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej niz = 10 cm.

6.3.3.Rzedne wykopu ziemnego
Rz¢dne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogaj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemata.



6.3.5.Réwnas¢dna wykopu

Nieréwnaici powierzchni dna wykopu mizone fag 3-metrowg nie mog przekracz&3 cm.
6.3.6.ROwnas¢skarp Nierownéci skarp, mierzone taB-metrowsnie mogprzekraczé+10 cm.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaies
odrzucone. Ji materiaty, nie spetnigice wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nasedae, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawga jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru reauzng wadt za nie majcg zasadniczego
wptywu na jakdé¢ robot i usali zakres i wielké¢ potracen za obimzong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudokntacj projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiarwtatmkonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rot&shiinie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru b edg wpisane do ksazki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie imgizi
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robokhlzie przeprowadzony z eztcoscia
wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot

Diugosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skngmi beda obmierzone poziomqg wzdtdinii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrdj wg ohjtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdiciloob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie n
jest maliwe, nalezy jak ilos¢ obliczat wg obmiaru na@rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglkdnieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podamyiablicy nr 1 z tymze dolne wartéci
stosowé& w nasypach przed ich zgggczeniem, a gérne przy obliczaniugbjci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urgdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgiiglzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie, zapewniaic w sposob egly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétkeeaw
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegagcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczeniady wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie kgiki obmiar6éw. W razie braku miejsca, szkice mby¢ dolaczone w
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formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub koejspwotana przez Zamawaaggo.
Gotowdas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolrydi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawi@imentéw
zawierajcych komplet wynikow badaelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
konfrontacji z dokumentagijprojektovg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét.

Odbioru czsciowego robdt dokonujesivg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.i@dlrobot
dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robét i przycia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeporez Zamawiaggego w obecriei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediaonych dokumentdw, wynikow bafla pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robot
z dokumentagj projektowy i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéistwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét

odbioru ostatecznego robot, spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpamy przygotowénasgpujace dokumenty

1. dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew.uzupetniage lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn@&i wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinig technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh ( np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robét wtécicielom
urzadzen,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whigkaec; wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupegtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidra@awizanych z usugtiem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny rabot"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne
Podsawg ptatndgci jest cena jednostkowa skalkwana przez Wykonawaa jednosti obmiarovg
ustalon dla danej pozycji kagorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana prez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] lgdzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktageg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla t¢ roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

* robocizre bezposrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

s wartas¢ zwytych materialtdw wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych dioytk
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprgtu wrazz towarzysacymi kosztami,

* koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i myko.
Ceny jednostkowe madoy¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do ce

jednostkowych nie naky wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwizane z organizagjruchu ob@amuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instgjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wralostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
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i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnweynikajagcych z posipu robd,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania sivietlenia, zgodnie z wymaganiami beameistwa

ruchu,

c) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowgai

drenau,

f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymani organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier
i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotygzych orgariacji ruchu obejmje:

a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pieimeago,

c¢) koszty zwizane z organizagjruchu publiegnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oltemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B—-04452 :1974 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probaktgm.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®e U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z/péejszymi
zmianami, Dz. U. z 2001.nr 5 poz. 42 zpi@jszymi zmianami, Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 zriészymi
zmianami, Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 zmuéjszymi zmianami, Dz. U. 2012 Nr 145 1. Ustawdnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010w 2K3, poz.1623 z phiejszymi zmianami , Dz. U. z
2001.nr 5 poz. 42 z gaiejszymi zmianami, Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 zrgjszymi zmianami, Dz. U.
2010 nr 185 poz. 1243 z fdiejszymi zmianami, Dz. U. 2012 Nr 145
2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w sprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zexmjacego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.958zniejszymi zmianami
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z20WNr 47poz. 401)

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okréonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

M. ROBOTY BETONOWE

1. Przedmiot i zakres

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Ssflwymagania dotycexe wykonania i odbioru robét
betonowe

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres rob6t obgtych ST
- elementy betonowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét betonowery rozumie€ wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem robdt betonowych zgodnie z esiaii projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykeaeaj ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewn@y jakas¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — proceduraemm¢ zasipiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunsgrtiechnicznej zawiergjdane opisujce
przedmiot i wymagania jakoiowe wykonanych rob6t betonowych.

1.5 Ogdélne wymagania dotycgce robét

Przy wykonywaniu robét betonowychzelbetowych naley przestrzega zasad podanych w normie PN-B-
6251:1963 Roboty betonoweelbetowe. Wytyczne wykonania

PN-B-06251:1955 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wyamga dotyczce wykonania i odbioru robét
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt..15

2. MATERIALY

2.10gdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano
ST00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Beton konstrukcyjny C 16/20 dostarczony z véytv

2.3 Beton C 8/10

Do konstrukcji naley uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwdtasy przygtej w projekcie.
Beton powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody liag&kien w betonie ag¢

1 Betony wzorcoweSrednica kruszywa nie e by wiecksza nt 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu
utatwiajagcych betonowanie magby¢ stosowane w iléciach i na warunkach podanych w Aprobatach
Technicznych

Nie dopuszcza sistosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéwomywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznyadkow kontroli.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt.3Sprzt do wykonania rob6t betonowych

Deskowania

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spiz, przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie z zatzorg technologi. Zaleca si stosowanie nowoczesnych systeméw desko@farowanych przez
specjalistyczne przeddiiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu do transportu mieszanki betonowej i jej g zania. Dobor
srodkéw transportu wewatrznego powinny zapewfidostarczenie do miejsca betonowania betonu caaé)
konsystencji oraz przgfego sposobu zagzczania.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @jkt.4 4.2
Deskowania

Zastosowane materiaty mp@y¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego asortympnd
wzgledem maliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpidste/a transportu

Transport poziomy elementéw

Sposaéb zatadowania i umocowania elementéw otrzyctamydemontau deskowa nasrodki transportu
powinien zapewniaich stateczn@ i ochrore przed przesugnciem s¢ fadunku podczas transportu. Elementy
wiotkie oraz klatki przestrzenne powinnydydpowiednio zabezpieczone przed odksztatlceniem i
zdeformowaniem.
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Transport pionowy elementéw sktadanych
Uchwyty do zamocowaniaesten nie powinny by znieksztalcone lub wyefie. Podnoszone
elementy powinny hy zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktagzpzastosowanie podkiadek
drewnianych pod¢ia lub haki podnogze elementy.
Skfadowanie elementow rusztofwstalowych.
Elementy nalgy uklad& na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia tiahizeia z ziema, zalania wod i
gromadzenia si wody w zagtbieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw wsgt pionowe naley
stosow# odpowiednio rozioone podktadki drewniane gdzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed
odksztatceniami wskutek przegia lub docisku, oraz zachowadstpy umazliwiajace bezpieczne podnoszenie
elementow. <Przy sktadowaniu elementéw w bazach gémgnach) na diszy okres czasu nale
przeprowadzaokresovy kontrok elementow, zwracag¢ szczeg6lnie uwagna zabezpieczenie
przed koroz. Przy stosowaniu deskowaystemowych nals przestrzegawymogéw jakie narzuca
dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na bugavie powinien powodowgjej segregacji, zmian konsystenciji i sktadu
Mieszanka betonowa musi diransportowana mieszalnikami samochodowymi (tawsgkami), a czas
transportu nie mee by¢ diuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 G&wanie
srodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuspez

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 .0golne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00W@@pagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przysipienia do robét
- Przed rozpoaxiem robot betonowychzelbetowych nalgy :
a. sprawdzt czy op6r jednostkowy podia gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej rowny wartéci wskazanej w projekcie

b. dokon& odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawispektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt technologiczny betonowania, ktora dlaé bedzie kolejnd¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz
planowa termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu robét betonowycheibetowych naley przestrzeg&zasad podanych w normie PN-B-
06251:1963 Roboty betonoweelbetowe. Wytyczne wykonania

PN —-B-06251:1955 Roboty betonowieibetowe. Wymagania technicze3.1

Wykonanie deskowania

Budowe deskowa nalery prowadzé zgodnie z DokumentagcProjektovg oraz wg wymaganormy.

Przyktadowe wymiary elementéw deskawnstropéwzelbetowych pokazano w zakzonej poniej tabeli.
Wykonanie deskowapowinno uwzgidniat podniesienie wykonawcze zygane ze strzaikkonstrukciji,

ugieciem i osiadaniem rusztowaod wptywem gjzaru utazonego betonu o ile wielkoi te podanegw
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zzéne z nim rusztowanie powinny w czasie ich ekspkja
zapewné sztywnac¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowai zwigzanych z nimi rusztows projekt ich powinien by kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych spadzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowaowinna by sprawdzona na sity wywotane parciéwiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu zepopikdéw z uwzgldnieniem szybkéri betonowania.
sposobu zaggzczania i obaizania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskawawinna umaliwiaé

tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ ich wycia. Tarcz deskowa powinny by tak szczelne
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z rhasynowe|

Mozna stosowéadeskowania metalowe i podlegajne takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny miggruba¢ zapewniaic im nieodksztatcalni.

tby $rub i nitbw powinny by zagkbione.

Klamry lub inne urzdzenia §czace powinny zapewnisztywne paiczenie szalunkéw i nidiwosé ich usungcia
bez zniszcze betonu. Deskowania winny bychronione przed rdztluszczem i innymi zanieczyszczeniami.
Whetrze szalunkéw powinno Bypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéryerzabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalerykona po zakaczeniu budowy deskouialecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeakinjkolwiek srodkiem.
Sruby, pety, $ciagi w deskowaniach powinny bywykonane ze stali w ten sposob, by ichéézpozostajca w
betonie odlegta byta od zewtnznej powierzchni co najmniej 0 25 mm.
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Otwory po sciggach nalgy wypetnia zapravg cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji male
usuwa wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metéki ostatnie do 25 mm od zegtrznej powierzchni
betonu).

Wszelkie krawdzie betonu winny hysciete pod lgtem 45° za pomog listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te musz by¢ nastpnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania belek i rozgiosci ponad 3.0 m powinny ldywykonane ze strzadkrobocz skierowag w
odwrotnym kierunku od ich uggia, przy czym wielkét tej strzatki nie mee by mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugcia tych belek przy obgieniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt Deskanva
powinny by wykonanescisle wedlug Dokumentacji Projektowej i przed wypefi@am mag betonovy
dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty #iwosé, jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtodowykonania deskowai zwigzanych z nimi rusztowepowinna by
stwierdzona przez kontrptechnicza.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem iakyrbetonowy powinny by obficie zlewane wogl

W przypadku kiedy w czasie prac mamaych zachodzi mdiwos$¢ zetknecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, lierergetyczne na czas mantgowinny by wytaczone. W
przypadku kiedy zachodzi obawze podczas przenoszeniawdgiem czéci montowanej konstrukcji mag
dotyka przewodow elektrycznych, nale wykona odpowiednie zabezpieczenie unietiniajace zetknicie
przewodow z konstrukgj

Wykonanie deskowasystemowych naly wykona wedtug zalece dostawcy systemu.

5.3.2 Utozenie mieszanki betonowej i p¢ghacja betonu

Przygotowanie do ufenia mieszanki betonowej obejmuje rgasiace czynnéci: 1.Przed
przystpieniem do betonowania powinnadbyrmalnie stwierdzona prawidtowéwvykonania
wszystkich robét poprzedzagych betonowanie, a w szczeg&loo
- wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywnié, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazaftego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robot zanilgaych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyghy
prawidtowai¢ rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementéw kotelych zbrojenie i
deskowanie formage kanaly, przepony oraz innych elementéw usfeyah potaenie armatury
itd., gotowa¢ sprztu i urzdzen do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonesméeci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczeolag) czsci stupkOw iscian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przyleggag do betonu powinny Byzwilzone wod bezpdrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnd, lata innych materiatéw powinny kiypowleczone
srodkiem uniemaliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazelew warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si deskowanie drewniane jednorazowe, faje zmoczy woda.
5. Powierzchnie uprzednio utonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefalmylanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny lpyzed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego.
6. Woda pozostata w zagiieniach betonu powinna byisunéta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej mplerzestrzegénastpujacych ogolnych zasad
1. Wysokasi¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggt wilgotnej i gstoplastycznej nie
powinna przekracza3.0 m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz niekszym ni 80x80 cm, bez krzpjacego st zbrojenia,
mog by¢ betonowane od gory z wysalab nie wickszej nz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastychne cieklej betonowanie stupéw od goéry meosi
odbywa z wysokdci nie przekraczagej 3.0 m.
3. W przypadku ukfadania mieszanki betonowej zkszych wysokéci od podanych w p. | i 2 nalg stosowa
rynny. rur\ teleskopowe, rury elastycznek@awy) itp.
Przy koniecznéci zastosowania ugdzen pochytych naley ich wyloty zaopatrz§ w urzdzenia (klapy
ruchome) pozwalage na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad sc@g) jej utégenia bez
rozwarstwienia. Przy ukladaniu mieszanki betonoweyvysokdci wiekszej nz 10,0 m nalgy stosowa
odcinkowe przewody gikie zaopatrzone w geednie i kaicowe uradzenie do redukcji pokosci padajcej
mieszanki.
4. Ukladanie mieszanki betonowej powinnathyykonywane przy zachowaniu ngstijagcych
warunkéw ogolnych:

* W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa, czy nie
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nastpuje utrata prawidtow&ei ksztattu konstrukcji,
* szybka¢ i wysokasi¢ wypetnienia deskowania mieszanketonovg powinny by okreslone
wytrzymaldicig i sztywndcig deskowania przyjmggego parcigwiezo utozonej mieszanki.
< w okresie upalnej, stonecznej pogodyana mieszanka powinna dyiezwiocznie zabezpieczona
przed nadmiernutrat wody,
*w czasie deszczu uktadana i tdoa mieszanka betonowa powinng loyezwitocznie chroniona przed
wodg opadovyg; w przypadku gdy néwiezo utazory mieszank betonowy spadta nadmierna 86 wody
powodujca zmiag konsystencji mieszanki, nakeja usunyc.
» w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztatt deskove formy lub gsto utazone
zbrojenie utrudnia mechaniczne gsgczanie mieszanki, najedodatkowo stosowa
zagszczaniegczne za pomagcsztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowpaowinien byrejestrowany w dzienniku robot,
wktorym powinny by podane:
- data rozpoogia i zakaiczenia betonowania cafo i wazniejszych fragmentow lub egci budowli,
« wytrzymaldi¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyatmsystencja
mieszanki betonowej,
« daty. sposob, miejsce i liczba pobranych prébektriodmych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastpnie wyniki i terminy bada,
 temperatura zewgtrzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowe;j

1. Mieszanka betonowa powinnadyagszczana za pomgairzagdzer mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie gszrzania nie powinna ulegaozsegregowaniu, a #6 powietrza w
mieszance betonowej po zagczeniu nie powinna bywieksza od dopuszczalne;.
3. Reczne zagszczanie mze by stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsggteieklej i potciekie]
lub gdy zbrojenie jest zbytegto rozstawione i nie pozwala nayaie wibratoréw pogyzanych.
4. Przy stosowaniu wibratoréw pagranych odlegté¢ sasiednich zaglien wibratora nie powinna kiywieksza
niz 1.5-krotny skuteczny promiedziatania wibratora. Grulié warstwy zagszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by wicksza od 1,25 dtugei butawy wibratora (roboczej jego gzi). Wibrator w czasie pracy
powinien by zagkbiony na 5-10 cm w dofnhwarstwe poprzednio utéonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptagzew ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodZina siebie na odlegié 10-20 cm. Grub@& zag:szczonej warstwy mieszanki betonowej nic
powinna przekraczaw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, aondtrukcjach zbrojonych podwéjnie
-12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratopigrzanych, pedkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych. jak i skuteczny promidziatania obydwu typéw wibratoréw powinnydystalone
doswiadczalnie dla kadego rodzaju mieszanki betonowe;j.
7. Zakres i sposOb stosowania wibratoréw powinng bstalone déwiadczalnie w zalenosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegdbich ustawienia, charakterystyki mieszanki betwepitp.
8. Opieranie wibratorow wszelkich typow ogpy zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by dobierane do konstrukcji i rodzaju deskdéwparzy czym:
a) wibratory wgkbne naley stosowd do mieszanki betonowej o konsystencji plastycanggsto
plastycznej: wibratory wgbne o duej mocy (powyej 1,47 kW) naley stosowa dla konstrukcji
betonowych i konstrukcijielbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i omajejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgline matej mocy (po#ej 1,47 kW) nalgy stosowa do
konstrukcji betonowych orazlbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,8-m, Wibratory
powierzchniowe naley stosowa do konstrukcji betonowych lutelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i zadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w
wibrowania podtay, stropéw, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania witmaiw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachddnia siebie na odlegié okoto 20 cm; grub@& warstwy
betonu zagszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powitwyé wicksza ni:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
¢) wibratory petowe naley stosowdédo konstrukcjtelbetowych o bardzoegtym zbrojeniu,
niepozwalajcym na uycie wibratoréw wgtbnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktémgjszanka betonowa zyzata na tyleze nie Hega
uplastycznieniu pod wplywem dziatlania wibratorat jesazliwe dopiero po osgnigciu przez beton
wytrzymataici co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniunerzchni stwardniatego betonu.
11. Zaggszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianigdaeniami préaniowymi powinno by
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaidzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem szczegdlnej
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uwagi ha zapewnienie;
- dostatecznej sztywioi ptyt deskowania umidiwiajacych odciaganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- tatwosci montau i rozbiorki deskowania,
- duzej szczelnéci komér poddinieniowych przylegacych do ptyt deskowania
odciggajacych wod;,
- latwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor pgdieniowych.
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikgaiych z niedoktadniei potozenia
elementéw i montau zbrojenia.
12. Rgczne zagszczanie mieszanki betonowej nglevykonywa za pomog sztychowania kadej
utozonej warstwy pgtami stalowymi w taki sposob, abyiae petéw wchodzity na gibokasé 5-10 cm w
warstwe poprzednio uteong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowabdtkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinregzsajdowaw miejscach uprzednioprzewidzianych w
projekcie.

1.1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przematpoczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno liyuzgodnione z nadzorem technicznym.

1.2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowempowinny s znajdowa:

w belkach i podeigach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznyditypach - w ptaszczyznach

stropow, belek i podggdéw, w ptytach - w linii prostopadtej do belek labber, na ktérych wspieraesi

piyta; przy

betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do pogigti dopuszcza siprzerve robocz w

srodkowej czsci przesta plyty rownolegle daeber, na ktdrych wspieraggptyta.

1.3 Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej ipo& by prostopadia do kierunku nagpen
gldwnych, tj. w zasadzie podytem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia baiow przerwie roboczej
powinna by prostopadta do osi tych elementéw, dyaph iscianach - do ich powierzchni.

1.4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania beton@avgrowinna by starannie przygotowana do
pofaczenia stwardnialego zeviezym betonem przez uswgie z powierzchni stwardniatlego betonunych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementoweggi@éptukaniu miejsca przerwania beton wod

1.5. Resztki wody w zagieniach betonu powinny Byusungte przed rozpoeziem betonowania.

1.6. Okres ponydzy utazeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a meiem na ¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jpkzerwy roboczej, powinien kyustalony przez nadzoér
techniczny (laboratorium kontrolne) w zateici od temperatury zewirznej, warunkéw klimatycznych-
wihasciwosci cementu i innych czynnikow wplywgjych na jaké¢ konstrukcji. Jeeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinigé dtuzszy niz 2 godz.

1.7. Przy wznowieniu betonowania nie najedotyka wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

1.8 W przypadku konieczrigi przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanychdeskowaniuslizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania e&xing wysokadé po zabetonowaniu warstwy ostatniej
przed przeny, az do ukazania siwidocznej szczeliny porailzy deskowaniem a powierzchretonu.

Piekgnacja i dojrzewanie betonu

Piekgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonmasunkach naturalnych i jego pighacja
1. Warunki dojrzewanidwiezo utozonego betonu jego piglnacjia w pocgtkowym  okresie
twardnieniapowinny:

- zapewnt utrzymanie okrdonych warunkéw cieplno-wilgotrigiowych niezlgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymaiobetonu, uniemdiwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chroni twardniejcy beton przed uderzeniami, wggami i innymi wptywami
pogarszajcymi ego jaké¢ w konstrukciji.

2. W okresie pialgnacji betonu nalsy:
a) chroné odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatlanigrarunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okeesimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zihie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkoimlktycznych,
b) utrzymywa utozony beton w stalej wilgotrgi przez co najmnie;j:
dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i icimy

c) polewa woda beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili jego
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utozenia, przy temperaturze + 15°C i i@y beton naley polewa w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w

dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w ngste om co najmniej 3 razy na dob

przy, temperaturze pamj -5°C betonu nie natg polewa,

d) nawikat beton bezpé&ednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; wddaolewania betonéw w' okresie
kilku godzin po zakfczeniu naparzania powinna riedpowiedmn temperatuy, dostosowas do temperatury
elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny éyolewane wogwedtug specjalnych instrukciji.

4. Duze. poziome lub 0 niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu
mogbyépowlekanérodkamibtonotworczymi zabezpieczaymi przed parowaniem wodyrodki te
nanoszone na powierzchriwiezego betonu powinny odpowiaglaastpujacym wymaganiom:

utworzenie si szczelnej powtoki powinno nagii¢ nie p&niej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powtoka powinnactslastyczna i miedobr przyczepnét do betonuwiezego i
stwardniatego oraz nie ulegamyciu pod wptywem deszczérodek btonotwdrczy nie powinien przy
nanoszeniu przenikagicbiej w swiezy beton nk na | mm i nie powinien wywotywiakorozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utazony beton stykagy skz wodami gruntowymi, a szczegélnie phgymi, powinien
by¢chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasodgrowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykoiaa
betonu.

Rozbiérka deskowania

Calkowita rozbidrka deskowiamoze nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyrmatdetonu. W
zwyktych warunkach atmosferycznych i temperatutoezenia powyej + 15°C mana przyjé¢ dla betonéw
mostowych nagpujgce czasy rozformowania:
- 3 dni albo R 15 10 MPa dla useaia bocznych deskouigptyt, belek lub tukdw,
- 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usaeia bocznych deskouisstupéw lubscian
Usunkcie krzyn i podpér podtrzymigpych deskowanie nie by rozpoczte nie wczéniej niz po uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla piyt o rozpsci do 3.0 m,
- 14 dnilub R 15 25 MPa dla ptyt o rozmsci do 6.0 m oraZcianek
- 28 dni dla elementow o wkszych rozpjtosciach oraz dla ustrojow &oych ram

W przypadku niszych temperatur dojrzewaniaznt 15°C obowizujacym kryterium jest wytrzymaks
betonu. Gdy nie ma mbwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzynsalobetonu w konstrukcji mma
orientacyjnie przyj¢ do podanych wiej czaséw dojrzewania maaiki:

a) | .5 - dla temperatur§redniej tsr = + 10°C,

b) 2.0 - dla temperatur§redniej tst + 5°C,

c) 3.0 - dla temperaturyredniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przeb przed
nastaniem chodéw wytrzymdit co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperatug sSrednp dobow oblicza ze wzoru:

|
sr _t7_+t13+2t
214

Rusztowania naly rozbierg stopniowo, podscistym nadzorem technicznym, unikej jednoczesnego
usunkcia wiekszej liczby podp6r. Przy rozgosci przset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejdé usuwania podp6r okéfe¢ nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukejlezy ustalg wg PN —B-06251:1963 Roboty
betonowe Felbetowe. Wytyczne wykonania B-06251:195 Roboty betonowe zelbetowe
Wymagania techniczi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélnet!gpk
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskow@i rusztowan stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu
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Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od
wymiarow projektowych w
mm

W odlegtdgci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania

i w odlegtagci migdzy znikami usztywniagcymi stojaki rusztowa

a) na | m diugéci do +25

b) na cale prgsto nie wecej niz +75

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii pcigeia sk:

a) na | m szerokai nie wiecej niz 15

b) na calej wysokii konstrukcji nie wgcej niz

- w fundamentach +20

- w $cianach i stupach do wysod@ 5 m podtrzymujcych stropy

monolityczne +10

- w écianach i stupach o wysoka powyzej 5 m +15

- w stupach szkieletéwelbetowych pajczonych z belkami +10

- w belkach i tukach 15

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelpagrta nie

wiecej niz: +15

a) w fundamentach

b) wscianach, stupach, belkach, pagach i tukach +10

Przemieszczenie osi deskowania przestawriiggpwego i

przesuwnego nie wtej niz +10

W odlegtaci migdzy wewrgtrznymi powierzchniamgcian +5*

Miejscowe nieréwnéci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniugat diugaci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15

b) na cad ptaszczyza +15

Odchylenia w dtuggri lub rozpetosci elementow +20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dhugdsci i szerokdci piyt (tarcz) do I m 12

[do3m 4

3do5m 16

ponad 5m +10

- grubdici dwdch gsiednich desek niestruganych +2

- grubdici dwdch gsiednich desek struganych +0.5

- W rozmieszczeniu otwordw na elemenggzice piyty +2

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obogzany jest przedstawhWykonawcy i Inspektorowi Nadzoruéwiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystengjarnieniu i spetnieniu innych parametrow, figh
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontradpegaj nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i
betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykly"

Konsystencja mieszanki betonowej
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Sprawdzenie jej przeprowadza sio najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocBgjnadto zaleca esi
sprawdzanie konsystencji metodpadu steka, kadorazowo przy odbiorze mieszanki betonowejsaelka
transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroiezdopuszczalnego czasu transportu, lub zmianyyst@scii
spowodowanej np. wysgkemperatuy otoczenia.
Rd&znice pomgdzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy +

20% wartdci wskanika Ve-

Be, + | cm wg metoda

stazka opadowego.

(a) Wytrzymaid¢ betonu n&ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymaid betonu n&ciskanie nalgy pobra probki o liczbie okréonej w planie
kontroli jakasci, w ilosci nie mniejszej ri:

| prébke na 100

zarobow. | probk na

50 m3.

| probke na zmiag

robocz 3 probki na

dokx,

6 probek na paribetonu.
Partia betonu me@ by zakwalifikowana do danej klasy $jewytrzymatas¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-88B50.
Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymadona sciskanie, powinny by brane serie
prébek w ilgciach zgodnych z PN-88/B-06250 p6z. 5.1. Prébkiipow by¢ pobrane oddzielnie dla kdego
obiektu, dla kadej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projeldanicznego i dla kalego wykonywanego
odrebnie segmentu piyty. Probki powinny dypobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoeu
spisaniem protokétlem pobrania podpisanego przee shbiony. Prébki oznakowane kolejnymi numerami
zgodnie z protokotem pobrania winnydwyposaone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru rdaenika
robd6t, gwarantujcymi ich autentycznig. Probki powinny by przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Kierownika Budowy przez jegirdoby w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN —-B-
06251:1963 Roboty betonoweelbetowe. Wytyczne wykonania
PN —-B-06251:1955 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne

a) Nashkliwosé¢ betonu
Sprawdzenie naglliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania igod planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziegmaz na 5000 m3 betonu orazz8arazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania igszgzania.

b) Odporna¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodpofcio przeprowadza si na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skltadu mieszémionowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrelizlco najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej hiraz na 5000 mbetonu oraz kalorazowo po zmianie skiadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zegsgczania.
Kazde badanie przeprowadza sia 12 regularnych probkach o minimalnym wymiare&blub srednicy
prébki 100 mm. Probki przechowywaalezy warunkach laboratoryjnych i batler wieku 90 dni zgodnie z
normg PN —B-06251:1963 Roboty betonowieibetowe. Wytyczne wykonania
PN —B-06251:1955 Roboty betonowielbetowe. Wymagania techniczne
W metodzie prz§pieszonej badanie przeprowadzarsa 6 probkach po 28 dniach.

6.2.2.Warunki badabetonu i innych materiatbw powinny &ypisane do dziennika budowy iakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.09mégania ogdlne " pkt.7.2.

Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robét naley wykonywa w metrach szeiennych, oddzielnie dla poszczegdéinych rodzajéw
konstrukcji betonowych (fundamenty, viee, wylewki, schody). Nie specyfikujegsaddzielnie
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskoigan

7.3Wielkosci obmiarowe robdelbetowych okréda sina podstawie dokumentacji projektowej

zuwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.10golne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00nbania ogoéine ” pkt.8

8.2. Odbidr podtga naley przeprowaddi bezpgrednio przed przygpieniem do robételbetowych.
8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania ( z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STydabzytywne
wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okita norma PN —B-06251:1963 Roboty betonowelbetowe. Wytyczne
wykonania PN —B-06251:1955 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnd¢ z dokumentagjtechniczg ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. odbior deskowa i rusztowa,
d. badanie prawidtowsei i dokladndci wykonania zbrojenia,
e. prawidlowas¢ i doktadnd¢ wykonanej konstrukciji
Odbiér deskowa

1. Do odbioru deskowa powinien by przedidony dziennik wykonywania deskowa jezeli taki byt
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzianbikdowy dotyczce danego rodzaju deskowania.
2. Odstpstwa od postanowie projektu lub instrukcji wykonywania deskoiva systemowych
inwentaryzowanych powinny byuzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwienézprzez nadzoér
techniczny albo innym réwnogdnym dowodem.
3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowhngio wykonywania deskowania powinnoc¢by
dokonywane przy dostawie tych materialtdw na bugdo@cena jakéci materiatléw przy odbiorze deskowania
powinna by dokonywana p&ednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy $wiadczeér o jakdici
materiatéw lub elementéw wystawionych przez produbde.
4. Przy odbiorze deskowiai rusztowa do wykonywania konstrukcji z betonu nafesprawdzé: .
przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ichtyamienie (niezmienni w trakcie
betonowania),szczeldddeskowania, warts roboczej strzatki ugtia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowas¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usoig z deskowa wszelkich
zanieczyszcze powleczenie deskowania preparatami zmniejsyaji przyczepn&t betonu, sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa
a) odchytka ptaszczyzny lub kragdzi od pionu na Il m - 2 mm,
b) odchyitka ptaszczyzny deskowania fundamestiany lub stupa od pionu na | m wysacko-
1,5 mm,
) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaci - 15,0 mm,
d) odchyika ptaszczyzny deskowari@any lub stupa na catej wysoded - 10,0 mm,
e) odchyika od pionu bocznego deskowateara lub .podaigu oraz krawdzi
przeckcia deskowa tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od
rozpktosci projektowanych:
- belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm,
- piyty w przekryciachzebrowych = 10 mm. Odchytki osécian i stupéw od
projektowanego ich pokenia powstate przy monta deskowa dolnych kondygnacji
nalezy usun¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbidr konstrukcji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betorowinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie
budowy, a przy zmianach zgzianych z bezpiecastwem obiektu réwnierysunki wykonawcze, dokumenty
stwierdzagce uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robot (jeeli takie byly prowadzane) i dziennik

budowy, wyniki bada kontrolnych betonu,

protokoty odbioru deskowaprzed rozpoczxiem betonowania,

protokoty odbioru zbrojenia przed jego za betondesm

protokoty z pdredniego odbioru elementow konstrukgji lub robdatikajacych,

protokoty z odbioru fundamentéw i ich podig

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmégzub zwhzane z procesem budowy,

majgce wptyw na udokumentowanie jakd wykonania obiektu budowlanego.
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I. Niezaleznie od powyszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betontwiyzelbetowych powierzchnia
winna by poddana sprawdzeniu i ocenie:
prawidtowas¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lutejejnentéw oraz zgodébz projektem
otwordw i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prdieivos¢ ustawienia cgici zabetonowanych,,
prawidtowas¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidiod¢gotazenia budowli w planie i jej
rzgdnychwysokéciowych itp.; sprawdzenie powinno bwykonane przez przeprowadzenie uznanych,
odpowiednich pomiaréw,
1 jakas¢ betonu pod wzgbem jego zagszczenia i jednoliti struktury, na podstawie doktadnych gigin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomateniszczcych metod bada prawidiowaé wykonania robot
zanikapcych, np. przygotowania zbrojenia, gémia izolaciji itp.:
2.Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonéw natg wymaga, aby hczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wgksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wskarkcjach cienkéciennych
nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaiecej niz 5% przekroju danego elementu.
2. Zbrojenie gidwne nie powinno byodstonéte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i podmia
elementdw lub konstrukcji nie powinny bwieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potazenia konstrukcji betonowych izelbetowych

Odchylenia Dopuszczalha odchytka mm
Odchylenia w poziomach spokonstrukcj

fundamentowych. + 50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstru + 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstru + 50
fundamentowych dla stupéw i innych elementow

prefabrykowanych wielkowymiarowych

na 1 mwysokaci 5
na cah wysoka¢ konstrukgji i w fundamentai 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym shagéw 15

podtrzymujcych stropy monolityczr

1/500 m wysokéci lecz nie 10
w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowebudowli, mm

$lizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pozio

na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierur 5
na cah ptaszczyza, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu
Sprawdzeniu fato diugaci 2,0 m z wyjptkiem powierzchni
podporowyct

powierzchni bocznych i spodni t 4
powierzchni gérnyc + 8
Odchylenia w diugézi lub rozpetosci elementow + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzeczr + 8
Odchylenia w rgdnychpowierzchni dla innych element + 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano ST 00.00.00 ,, Wymaganiaogdlne
" pkt.9

9.1. Podstawrozliczenia finansowegogtizie umowa Wykonawcy z Zamawiaym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

PN —-B-06251:1963 Roboty betonoweeibetowe. Wytyczne wykonania
PN —-B-06251:1955 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne
PN-EN 2006-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

Poprawki: PN-EN 2006-1:2003/Ap1:2004
Zmiany: PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 208903 Beton. Gz¢ 1: Wymagania,

wiasciwosci produkcija i zgodni.

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcj@zhs¢ 2 : Badania niszgze. Oznaczenie liczby
odbicia.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. &z& Metoda ultraéwickowa.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

V. ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot i zakres
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y Sffwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST
a) Zamurowania otworow z bloczkéw z betonu komérkowego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t murowycheng rozumi€ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét murowych zgodnie z ustalenprojektowymi,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj ww. roboty budowlane,

procedura — dokument zapewni@yj jakas¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegdblne operacje robocze — procedurzenhgt zaspiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunsgntachnicznej zawieraj dane opisujce
przedmiot i wymagania jakoiowe wykonanych robét murarskich.

1.5 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu rob6t murowych naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty
murowe z cegly — Warunki i badania techniczne mdlyiorze oraz instrukcji producenta cegty silikagpwraz
Aprobat Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca robot jefgtaaviedzialny za jaki ich wykonania oraz

za ich zgodn& z dokumentag@j projektovg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyandey
dotyczice wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00\0@/thagania ogolne” pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskania i skladowania podamo ST
00.00.00,Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.1 bloczek z betonu komérkowego

2.2 zaprawa cementowo-wapienna

2.3 cegta budowlana petna 25x12x6,5cm kl.15

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt3 3.

Sprzt do wykonania rob6t murarskich

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét murarskich, powinien wykagg mozliwoscig korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @jdhkt.4
4.2. Transport cegly i bloczkéw na budgwnoze odbywa si¢ dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonania robét podano w STMO0 ,Wymagania ogélne” pkt.5 5.2.
Warunki przysipienia do robét
Przed rozpoczxiem robét murowych natg :
a. sprawdzt jakas¢ elementovéciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
b. odebr& roboty ziemne i fundamentowe
c. sprawdzt wymiary oraz Kty skrzyzowan $cian fundamentowych
5.3 Przy murowaniucian, scianek dzialowych i pozostalych elementdéw mglprzestrzegazasad podanych
w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly —+i&i i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podiza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanieiciany,scianek i pozostatych elementéw
5.3.3 usunkcie resztek zaprawy z podipi stropow

Murdw z bloczkéw z betonu komérkowego

Doktadna¢ utozenia pierwszej warstwy bloczkéw rzutuje na warstwaasgpnych, a w konsekwencji na
doktadndci wykonania catego budynku i dlatega tezynndci tej nalety paswieci¢ duzo uwagi.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu dsian, za pomag niwelatora znajduje sinajwyzszy
naranik budynku. Ranica w wysokéci poszczegdllnych natnikdw nie mae by wieksza nk 30 mm. W
przypadku wysipowania wikszych rénic podtaze (fundament, strop) musi zostayréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy murujeesha zaprawie cementowej 0 stosunkuetdsciowym cementu do piasku
1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nigads/ pod wlasnym ezarem. Murowanie rozpoczynae shd
ustawienia pojedynczych bloczkéw w namikachscian, piérami zwréconymi na zewtnz budynku.

Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie avaanikach bruzd wymagagych wypeienia zaprawv
naprawcg. Piéra mana natomiast stosunkowo tatwo ugéiza pomog szlifowania lub lepiej strugania.

Jako pierwszy powinien Byustawiony bloczek w nazaiku najwyzej potazonym.

Dlugas¢ scian budynku przewsie nie jest wielokrotniria diugadsci bloczka i dlatego zachodzi koniecZto
uzupetnienia jej bloczkami dagymi. Do ckcia bloczkéw stosuje sipite tasmowa systemow dla danego
systemu.

Bloczki poziomuje s do bloczka ustawionego w najagzym naraniku. Poziomowanie i pionowanie
ustawianie bloczkéw kontrolujeesprzy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje rkletn gumowym. Po
ustawieniu bloczkéw rozgga sé migdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwiPodczas uzupetniania
pierwszej warstwy zalecagskontrolowanie wysokii co czwartego lub ptego bloczka za pomgaiwelatora,
gdyz kontrola poziomnig moze okaza si¢ niewystarczajca.

Kolejne warstwy muru

Przed przysipieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprigdwarstve bloczkéw naley
przeszlifowdé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nienééei i uzyskania ptaszczyzny poziomej.

Stwzy do tego packa do szlifowania.
Nastpnie, po starannym usggiu pytlu powstalego na skutek szlifowania, ustawia bloczki narane,
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rozcigga pome¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przgika pierwszej warstwy uzupetnia bloczki.
Nie jest wskazane murowanie samych aaikdw budynku , lecz systematyczne murowanie kglejinwarstw
wszystkichscian konstrukcyjnych. Zapramsystemow naktada s na powierzchri wymurowanych bloczkéw
przy pomocy kielni o szerokoi réwnej szerokéci bloczkéw (grubéci muru). Zbkowana krawdz kielni
pozwala na wykonanie spoin o tej samej g&gboa kadej warstwie muru.
Jednorazowo nakladacsivarstwe zaprawy nie dhzsz niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.
Po wymurowaniu dwéch pierwszych warstw bloczkéwaianach zewgtrznych kondygnacji przyziemia tj. na
wysokdaici 0,4 m, na catym obrysie budynku zalecavgykonanie izolacji poziomej z folii, w celu unilggia
zawilgoceniu muréw od odbitej wody opadowe]j. Wykfensk to w sposéb nagbpujacy:
- po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sa niej zaprawsystemow
- na zaprawie uktadagsfoli¢ 0 szerokéci rownej szerokéci bloczkow,
- na folic ponownie naktada sizaprave
- nazapraw muruje s¢ kolejrg warstwe bloczkow
Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, natewrécic uwag:, aby spoiny pionowe w poszczegoélnych
warstwach mijaty sio co 80 mm.
Kolejne warstwy muru naky kontrolowa& za pomog poziomnicy.
W trakcie wznoszenigcian konstrukcyjnych nahy pametac o wmurowaniu kotew dgézenia paniej
murowanychécian dziatowych.
taczniki te naley zagkbi¢ do potowy ich diugéci oraz, ze wzgidéw bezpieczgstwa, przygi¢ do dotu.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta mog byé wykonywane tylko przy temp. pow. 5 C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grufm wiekszej niz 1 cegta dopuszczaesiv temp. poniej 5° C pod
warunkiem zastosowania odpowiednicbdkow.
W zwyktych murach jéi nie ma szczeg6lnych wymagaalezy przyjmowa grubad¢ normowg spoiny:
10 mm w spoinach pionowych przy czym grébmaksymalna nie powinna przekra€dd mm, a
minimalna 5 mm.
12 mm w spoinach poziomych przy czym grétbhmaksymalna nie powinna przekraé2a mm, a
minimalna 10 mm,
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zaprawg przy zewrtrznych licach na
gtebokas¢ 5-10 mm
Odbiér wbudowanychgieznic drzwiowych i okiennych:
-Odchylenie od pionu i poziomu dldadeznic drzwiowych i okiennych nie powinno dyviecksze nk 2 mm
na Im i nie weksze nk 3 mm na catej diugai stojaka lub nadpt@ dicieznicy.
-Najwieksze dopuszczalne zwichrowanigieznicy z ptaszczyzny pionowej nie m® by wigcksze nk 2mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na dtugdci | m - 3 mm,
na calej powierzchriiciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
nawys. | m-3 mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na calej wysokexi sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzdadej warstwysciany muru: na
dhugasci | m — I mm,
na catej dtugéci budynku 15 mm
Nadproza
Dla przekrycia otworow okiennych i drzwiowych w ragh naley stosowé nadpraga prefabrykowane.
Minimalna dtugdc¢ oparcia prefabrykowanej belki nadposvej powinna wynogi9 cm z kadej strony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlnet.épk
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdéw naciany iscianki powinna b§ zgodna z PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegty — Warunki i badania technécprey odbiorze
W szczegolnéci powinny by oceniane :
a. cegly silikatowej
- ksztalt
- nasikliwosé
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- wymiary i wielkasci skrzywien krawedzi i powierzchni
- wielkos¢ oraz liczby szczerb i odbnaray

- wielkos¢ i liczbe peknieé

- przelom

- wytrzymald¢ nasciskanie

6.2.2. Warunki bada cegiel, boczkéw i innych materiatdw powinny ¢bypisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.0000. mégania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchrg scian oblicz s w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo sciany w stanie surowym i
wysokdaici mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spoduptnyzszej kondygnacii. Z
powierzchni nie potica st powierzchni mniejszych 7i0,5 m2

7.3 Wielkdsci obmiarowescian iscianek okréla si na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzomaigfzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00MI9magania ogoine ” pkt.8
8.2. Odbidr podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do rob6t murowych.
8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania ( z uwgzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STydabzytywne
wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze oléta norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegty +iki i badania
techniczne przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnd¢ z dokumentagjtechniczyg ,
b) rodzaj zastosowanych materiatéw,
C) przygotowanie podiam,
d) dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw
e) dopuszczalne odchytki od prawidiowego wykonania igozchni i kravedzi oraz od projektowanych
wymiaréw
- spoiny pionowe i poziome poruzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie mbg® wigksze nz 3mm,
- éciany konstrukcyjne mugayé przewipzane wizaniem murarskim, niedozwolone jest zostawiangsti
pézniejsze domurowanigcian,
- bloczki znajdujce s¢ na krawgdziach scian, otworéw drzwiowych i okiennych musznie¢ dlugas¢
min.115 mm,
- spoiny pionowe w poszczegoélnych warstwach powinayrgja¢ o min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyg® podstawy platrici podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt®. 9.
Podstaw rozliczenia finansowegoghzie umowa Wykonawcy z Zamawiaym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunlad#nia techniczne przy odbiorze
PN-B-12068:1998 Cegty petne i blokigdone wapienno piaskowe

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betollementyscienne drobnowymiarowe Bloczki
PN-B-06258:1980 Autoklawizowany beton komérkowy. Magania techniczne

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okr@donych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

V. ROBOTY BLACHARSKIE

1. Przedmiot i zakres

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru robét :
robét dekarskich i blacharskich oraz elementéw athienia

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przytprgach oraz przy zlecaniu i realizacji robét wynideych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST.
- monta metalowych elementéw odwodnienia

1.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S gsgodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robo6t dekarskichlacharskie i elementy odwodnienia
naley rozumi€ wszystkie prace budowlane zwane z wykonaniem robdt dekarskich i
blacharskich oraz elementy odwodnienia zgodnigaeisiami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykeaeaj ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewni@j jakas¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — proceduraemioy zasgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokuns@irtiechnicznej zawierajdane opisujce
przedmiot i wymagania jakoiowe robot dekarskich i blacharskich oraz elementywodnienia

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

Przy wykonywaniu robét dekarskich i blacharskiesalprzestrzegazasad podanych w normie PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachipwsiej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papookrycie dachowe przy odbiorze Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jakéich wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektows, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymaganigcdgce wykonania i odbioru robot podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt..15

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwaniu i skladowaniu paslam ST 00.00.00. ,

Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 rynna dachowa metalowa
2.3 rura spustowa metalowa

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzt do robot dekarsko blacharskich
Wykonawca przygpujacy do rob6t dekarsko blacharskich , powinien wykasia mozliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spezu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdkt.4
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4.2. Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zastiel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalewykona zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
W czasie transportu materiaty powinnytmabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzenigviogb
antykorozyjnej.

Zabronione jest przegganie niezabezpieczonych elementéw po padto

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STM00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

Rynny i rury spustowe
Montaz rynien i rur spustowych wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " fil6 6.2.
Badania w czasie wykonywania roboét
6.2.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badaobdt dekarsko blacharskich powinierctagodny z PN-B-10245:1979
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej kowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
W szczegblnéci powinna by oceniana :

- sprawdzenie rynien w zakresie wymiardw, rozstawéaz spadku i szczeldo

- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawocowania ich, spionowania i

prostoliniowdci

Odchylenie rur spustowychod pionu nie powinno przekragz0 mm przy dtugéci rury do 10 m i 30mm przy
dtugdéci rury wiekszej nz 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostegernone na diugai 2 m nie
powinny przekracza3 mm.
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinnychdyczone w zaktadach pionowych ngoek pojedynczy tecy,
a w zaktadach poziomych — na zaktad o szedwik¢0 mm i lutowane na catej diugm zaktadow.
Spadki rynien nie powinny b¢mniejsze ni0,2 %.
Najwigksza dtugéc¢ rynny nie mae przekracz&20 m, licac odlegt@é miedzy ssiednimi rurami spustowymi.
6.2.2. Warunki badamateriatow malarskich i innych materiatow powirtmyé wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.0000. mégania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchrg rob6t blacharskich obliczesiv metrach kwadratowych. Diuge

rynien i rur spustowych w metrach bieych

7.3 Wielkaici obmiarowe rob6t dekarsko blacharskich élkaese na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét podano ST 00.00@6/magania ogo6lne " pkt.8

8.2. Odbiér poditaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzek
wszystkie pomiary i badania ( z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STydabzytywne
wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okta norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budoela blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badatéchniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980
Papowe pokrycie dachowe przy odbiorze. Wymagab&ania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a zgodné&¢ z dokumentagjtechniczg , b

rodzaj zastosowanych materiatow,
c prawidlowa¢ pokrycia
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¢ prawidtowd¢ wykonania obrébek i elementéw odwodnienia d
jakosé i wyglad

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy ptatrégi podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdine " pkt®. 9.
Podstaw rozliczenia finansowegogtizie umowa Wykonawcy z Zamawiaym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane zhylatalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe przy odbior

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowéd przepisy zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych -Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okrélonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

VI. IZOLACJE TERMICZNE

1. Przedmiot i zakres

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania dotyace wykonania i odbioru
izolacje termiczne .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
izolacja z ptyt styropianowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termiezmaley rozumie wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem izolacji termicznej zgodnie alestiami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykeayeaj ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewnizy jakas¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze — procedurgerbgt zasypiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokurnsgntachnicznej zawieraj dane
opisupce przedmiot i wymagania jakmowe wykonanych izolacji

1.5 Ogdélne wymagania dotycgce robét

Przy wykonaniu izolacji nafgy przestrzegazasad podanych w normie PN-

B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialiczenia.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz dokumentag)
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projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyangs dotyczce wykonania i odbioru robét
podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.15

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskania i skladowania podamo ST
00.00.00,Wymagania ogoélne , pkt.2 ,,

2.2 Styropian EPS -100

2.3 Wetna mineralna

Kazda partia materiatu powinna bylostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrjgadnostk.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalnkiano zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrézecah partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnychtspeien powinien
zlecit badanie losowo pobranych prébek.

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.3
3.2. Sprzt do wykonywania izolacji termicznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykazsic

mozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ajdkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatdw

Materialy termoizolacyjne powinny Byskladowane starannie na suchym podkfadzie, w Eat@eniach
krytych i zamkngtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiabntdery uktada& na podkiadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaszczelnie brezentem lub fgli

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zastiel, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow termoizolacyjnych aglarykona zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 000QWymagania ogélne” pkt.5 5.2
Warunki przysipienia do robét
Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny bgakaiczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoazxiem prac pomieszczenia powinny¢lyczyszczone z gruzu i odpadéw
Pomieszczenia powinny bguche.
5.3 Wykonywanie izolacji termicznych - naleprzestrzegazasad podanych w normie
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganialiczenia.
5.3.1 Przygotowanie podia :
podiaze powinno sprawdzone i przygotowane
5.3.2. Ukfadanie izolacji
- utozenie termoizolaciji.
Roboty termoizolacyjne powinny byykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy ocieplajce powinny by wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgacev czasie
uzytkowania budynku parwodmng ani wilgoch pochodacy z innychzrédet.

Warstwa izolacyjna powinna byiagta i miet stah grubgc.

Piyty izolacyjne powinny by uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt natg uktada je mijankowo tak, aby przesuyaie stykéw w kolejnych
warstwach wzgldem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinnyjéeinakovg grubacé.

Ochrorg warstwy izolacji termicznej lub przecivaickowej przed zawilgoceniem wadarobow uzyskuje si
stosujc warstwe ochronm z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakladami mRD cm. Powierzchnia podia lub
podktadu pod izolagjtermiczry z materialéw termoizolacyjnych powinnadapwna i czysta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélnet!hraz instrukciji
producenta

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
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6.2.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badamateriatow izolacji termicznej powinien dggodny z PN-B-02020:1991
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
W szczegO6lnéci powinna by oceniana :

zawilgocenie materiatu izolacyjnego

wihasciwosci termiczne materiatow
6.2.2. Warunki badamateriatow termoizolacyjnych i innych materiatoamanny by wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektoraoad

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano ST 00.0000. mégania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.

Powierzchng izolacji oblicz s¢ w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkasci obmiarowe izolacji okréa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i spramwatow naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogllne zasady odbioru robét podano ST 00.0000/magania ogélne " pkt.8
8.2. Odbior poditaa naley przeprowad#i bezpdrednio przed przyspieniem do robét .
8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzei
wszystkie pomiary i badania ( z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 STydabzytywne
wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze olgla norma PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkdlymagania i
obliczenia.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnd¢ z dokumentagjtechniczn ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podiam,

d. prawidtowas¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie czy grulbé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej wadd
wspotczynnika K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgedeniu

sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia i przylegania do podta sprawdzenie czy
styropian nie styka siz materiatami zawierafymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substarudggste.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatroi podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne " pkt® 9.
Podstaw rozliczenia finansowegogbizie umowa Wykonawcy z Zamawaaym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaalkdiczenia. PN-B-

20130:1989 Wyroby do izolacji w budownictwie. Phalyropianowe (PS-E) PN-B-

23100:1975 Welna mineralna — Wymagania i badacianiezne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavad -montaowych . Arkady 1989 Nalg stosowé
przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany diguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
VII. TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjymagania dotyece wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewrtrznych ktére zostanwykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynni@i umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin wevegtrznych. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnnych kategorii Illscian, stropéw , biegéw i spocznikéw,
- wykonywane ¢cznie tynki wewgtrzne zwykle kat. Ill i IV na éciezach otworow,

- szpachlowanie,

- przygotowania podia pod okfadzinycienne,

- obtazeniescian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. @fgrewinien przewidziei wyceni ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymieyibrprac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodae ®dpowiednimi normami polskimi i europejskimi bra
OST.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi radzdo zaakceptowania

harmonogram robét, wykaz materiatow, adzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robdt okrdonych umovy. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekiah wykonania oraz
zgodnd¢ z dokumentagj kosztorysow, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wode zdatr do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetdizwymagania obowgizujagcej normy przedmiotowe, a w
szczegOInéci:

- nie zawierd domieszek organicznych,

- miet frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5

mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisg+2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nayestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich —$rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiagenogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.
- Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nale stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod
warunkiem,ze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowéa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegiprawmniegaszonego, ktore
powinno tworzy jednoliy i jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobieré daswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn

2.5, Gladz szpachlowa

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzogigsh i napraw powierzchitian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, me odbywa si¢c na podiaach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapiennéciany betonowe, podia gipsowe. Naley zwrdcic uwag na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalestosowa na elementy ze stali, a pozogta w kontakcie z gipsem, naie
zabezpieczysrodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skiagtag sé ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i damédék
modyfikujacych wtasnéci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszengi gotowe do aycia
natychmiast po zarobieniu wpdarobkovy. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wegdl na przeznaczenie
mozna podzielt na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie $to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkigypetniaczy mineralnych oraz
chemicznychrodkdéw modyfikujcych, nadajcych uzyskanej zaprawie plastyczéotatwasé obrobki i
podnoszcych przyczepni& do podida. Poszczegolne typy gipséw tynkarskich charaktgeeyzyne zuycie na
kazdy mm grubéci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m&z obrdbka i zastosowanie.
Obecnie stosowang sastpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykeania

wewretrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski¢czny GTR przeznaczony decznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wayy tynkarskich o gruldei 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskicprgeznaczone do stosowania na wszystkie gadto
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatdveton komarkowy).

Tynkow gipsowych nie powinnogivykonywa: jedynie na podiach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpawkl g mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemiczn§roldkéw

modyfikujacych. Zawierag komponenty, dzki ktérym uzyskane zaprawy plastyczne i tatwe w obrébce.
Gipsy szpachlowe typu G sido wyréwnywania i szpachlowania pog§yogipsowych, np. piyt gipsowych,
tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczaradosspoinowania pgtzen ptyt g-k wraz z siatk
zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzpowierzchniscian i sufitow z ptyt g-k wewstrz pomieszcze
Gipsy szpachlowe B stosowangdo wyréwnywania podiyy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na podiazach. Mog by¢ naktadane na gtadkie podeo
budowlane lub na odnawialne stare padttynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gltadzigts gotowe
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowegonfidzki anhydrytowej z dodatkiem wypetiaczy
mineralnych oraz sktadnikow popravdeych plastyczné& i reologk. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe
stuza do

wykonywania pocienionych wypraw na rownych pagich betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnz pomieszcze
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2.7. Piyty i ptytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiad&nastpujgcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nagliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA,; nagiiwos¢ <3;scierandc -1V

2.8. Listwa wykaiczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muspenig wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania mepetig& wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa
Stosowa zapraw fugowg wodoodporn.

2.11. Silikon do fug
Stosowa silikon o dobrej przyczeproi do podiay na ktére bdzie nanoszony, z dodatkiemodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12.  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- $srodki do usuwania zanieczyszéze

- $srodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sghawi podano w OST.

3.2. Sprzt i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t okladzinowych najestosowa:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidg@ead

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzdzia lub uragdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczm do ckcia ptytek z maliwoscig ciecia pod lgtem,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckabkdéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klegcych,

- faty do sprawdzania réwéa powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe ngirane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klggych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindavan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprztem pomocniczym.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania stawiane transportowi podano w OST
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4.2 Wymagania szczegoétowe

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wgmapecjalnyclrodkéw i urzdzeh. Zaleca si uzywaé

do transportu samochodéw pokrytych plandekami Rrinknitych. W czasie transportu najezabezpieczy
przewaone materiaty w sposéb wykluczay ich uszkodzenie. W przypadkuzggh ilosci materiatéw zalecane
jest przewaenie ich na paletach iycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzer mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie rwsiw pomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST. Terapga w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si
tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinbog nizsza ni 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewtrznych mana przysipi¢ dopiero po:

- wykonaniuscianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna lmna naleéycie zabezpieczona, zakniu instalacji i orurows

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przysfpieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyclaakaiczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadodcieznice drzwiowe i okienne. Tynki nale

wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C pod warunkienye w chgu doby nie nagpi spadek poriej

0°C. W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbhdkéw
zabezpieczapych.

5.3. Przygotowanie podtay

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychznaousugé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wody.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidzianosegnach murowanych. Tynki wykonyéw@o wykonaniu
instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanidtpakowych,

nierdzewnych listew namikowych. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewstrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladalezy nanost po
Zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi powinna by
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie 2zwzangch na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach pangch na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat IlI

Tynk dwuwarstwowy powinien liywykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgthalezy

wykona z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystealgjowiadajcej 10-12

cm zaggtbienia staka pomiarowego. Grulsé obrzutki powinna wynosi3-4 mm.

Narzut tynkdw wewgtrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowi&adalO cm. zanurzenia stka

pomiarowego. Grukig narzutu powinna wynosi8-15 mm. Narzut powinien by

zatarty na gtadko. Natg stosowad zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

naraonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pogsial :2:10. Dopuszczalneodchyiki — od ptaszczyzny
3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej dt. Latykontrolnej 2 m. Odchylenie pexgzichni i kravdzi od
kierunku:-

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4 mm.

- poziomego — nie wksze ni 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykonajako szczeliny w tynku szerokd 4 cm, na gfbokas¢ narzutu — ok. 1,5 cm. Natoiki
powstate w w wyniku uformowania boni najezabezpieczy profilem naranikowym — jedno ramgi nalery
docig¢ tak aby dostosowgego szerok& do gkbokasci boni. Spdd boni stanowbedzie obrzutka zatarta na
gtadko.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych
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Przyczepnéc tynku gipsowego zahy gtdwnie od rodzaju podia. Do widciwosci podtaza naley zawsze
dostosowa rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikykonawca. Nalezy zawsze przed rozpogzem prac
tynkarskich sprawdzj czy nie wystpuje jeden z czynnikéw, ktére mpgowodowa odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewtaciwie przygotowane podie betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarznjte podtae, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtaciwy srodek gruntujcy.

Suche podiee betonowe pod tynki gipsowe powinncttmagruntowangrodkami gruntuicymi redukugcymi
chtonna¢ podtaza i zwickszapcymi przyczepnét. Do podiay betonowych ielbetowych przeznaczoneg s
srodki gruntugce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypahe grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworzg one warstw kontaktovg w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwglago na oddzielenie podia
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegaieleonzystnym reakcjom na ich styku. Ceaasadnicz
srodkoéw gruntujcych zastosowanych do mostkowania musi dhgbra przyczeprié oraz odporn&
nasrodowisko alkaiczne. W przypadkutpliwosci dotyczicych wytrzymatéci podiaza i wystpowania rys,
nalezy dodatkowo zastosowabrojenie tynku siatktynkarslky. W przypadku podiea w postacécian
murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych haladbé, aby take spoiny miaty podoknchtonnaé.
Ubytki musz by¢ wypetnione zapragvoraz pokryte&rodkiem gruntujcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki
styropianowe przed tynkowaniem nafezagruntowa srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Ggabo
tynku na tych podizach powinna wynoé&imin. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grébiowarstwy musi by
utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjiwerobét tynkowych zzyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek oki@ne g w instrukcjach

producentéw. Naley nanost je za pomog waitka lub inm technilg malarslg. Aby utrzyma jednorodné¢
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia,ayglg odpowiednio cgsto mieszaw pojemniku

Przed rozpoazxiem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wygéhNiedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowyuelilgotnosci przekraczajcej 4%. Zaprawy mugzoye
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta pssgpanie odmierzonej iboi mieszanki do okidonej

ilosci wody. W przypadku pogbowania odwrotnego powstagrudy, a zaprawaghzie trudna do wkziwego
zamieszania. W celu doktadnego wymieszaniazyadtosowd mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsygtemesta i nie zawieraadnych grudek. Poniewaynki

na bazie gipsu majszybki czas wizania, naley przygotowa taks ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana
w ciagu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkansi@ $woje plastyczne wdaeiwosci. Bardzo istotne jest,
aby kady kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym matiu, poniewa zwigzane pozostakai mog
znacznie przyspieszyczas wizania i utrudni prag. Prace tynkarskie mioa rozpocz¢é w pomieszczeniach, w
ktérych zakéczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostaté powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziatemggpsu, zbadano i
przygotowano podiee, zastorgto folig okna, dcieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wetvane) nanosi gimaszynowo na

odpowiednio przygotowane podi®tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzgjeanolity, gtadly
powierzchng. Natazony, §ciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien Byskrapiany rownomiernie wada
nastpnie ,szlamowany" przyayciu pacy z gbka. Wchodzce w sktad tynku drobne gzteczki oraz spoiwags
w trakcie tej czynnéri ,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mlecékmomiernie
rozprowadzone. Poniewanleczko nie pokrywa zaghien i nieréwndci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo
starannie wygtadzit i wyréwnat powierzclrtynku, co ma zasadniczy wpltyw na jak@otowej powierzchni.
Po krétkim okresie twardnienia powierzctinalezy wygtadza przy wyciu odpowiednich naedlzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzki czemu zewstrzna

powierzchnia tynku ulega zesgczeniu i uzyskuje szamkneta, chocia nie pozbawiog poréw powierzchri.
Zbyt wczesne wygtadzenie i spowodowatworzenie s pecherzykdéw powietrza. Tynki jednowarstwowe na
gtadkich powierzchniach betonowych majodatkovg tendeng; do powstawaniageherzykéw powietrza i ich
eliminacja wymaga zwkszonego naktadu pracy. W tym celuzna na powierzchni betonowej naye
dodatkows warstwe szpachli lub wykonapodktad gruntujcy. Najpé&niej jeden dzié po wykonaniu tynku
mozna ,$cia¢" pecherzyki powietrza pag a powstate niewielkie zagienia wypeint zapravg tynkarslg i
wygtadzi. Przygotowasn mag szpachlow nakiada si nasciane rowng warstwg o grubdgci 1-5 mm za pomac
szpachelki z tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dogigkenateriat do podiza. Mag naniesion nasciare

wyréwnuje s¢ paa, a po stwardnieniu ewentualne nierédeianozna usuné, szlifujagc powierzchng
odpowiedny siatlg lub papieremdciernym. Nasgpnie powierzchri nalezy ponownie zaszpachlowgak
najcienszy warstwg i delikatnie przeszlifowa W przypadku, gdy naky wygtadzt powierzchng w ciagu
jednego dnia i unikgt jednego szlifowania, efekt ten o uzyska, stosugc technologi ,mokre na mokre".
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Druga warstve gtadzi nanosi siwéwczas ju po 20 minutach od natenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu
tynkdw wewretrznych naley zapewnt dobr wentylacg pomieszczé. Do utwardzenia niezlna jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szyb#frowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niedhe w
tym celu czynnéci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnoddzielnie. Niedopuszczalne jest begpdnie
nagrzewanie tynku, co

oznaczaze strumi@ gorgcego powietrza nie nie by skierowany bezpwoednio na

powierzchng tynku. Zastosowanie odw#czy powietrza powoduje zbyt szybkie

~WYyCiagniecie" wody whzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkotzen

5.6. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramiczoi.

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozydjesjowych mog byé:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przysfpieniem do robot oktadzinowych nalesprawdzé prawidtowaé¢

przygotowania podiea. Podiga betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione reszieddkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdekme¢ i ubytkow.

Polczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowangowinny by ptaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nierownéci nalezy je zeszlifowd, a ubytki i uskoki wyréwnazapravwe cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadkeian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinigi b
dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wagghtd-M7. W przypadku podky nasigkliwych
zaleca si zagruntowanie preparatem grunttym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresikomania
powierzchni i krawdzi podiaze powinno spetni@nastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéwstych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny avdehylenie krawdzi od linii

prostej, mierzone tata kontrolna o dhggo2 m, nie mae przekracza3 mm przy

liczbie odchytek nie wikszej nz 3mm na dtugéci faty, odchylenie powierzchni od

kierunku pionowego nie nie by wicksze nk 4 mm na wysok&i kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego migze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejcych na podigach pokrytych starymi powtokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiensapiennej i gipsowej marki

nizszej nz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przyapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych halerzygotowé

wszystkie niezbdne materiaty, naedzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug,

wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanawsposéb ukfadania ptytek.

- Podtaze plytek naley rozplanowa uwzgkdniajgc ich wielka¢ i przyjeta szerokéc¢

spoin.

- Na jednejcianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny¢nadnakovy
szerokd¢, wigksz niz potowa phytki.

- Przed uktadaniem ptytek saianie naléy zamocowa prosta, gtadka tat

drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty gglezy¢ poziomnicy.

- Late mocuje s¢ na wysokéci cokotu lub drugiego kdu ptytek. Nasipnie

przygotowuje si (zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Wybér

kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymagastawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejcg nakltada si na podiae gtadly krawedzig pacy a nagpnie

przeczesuje” gsipowierzchng zebaty krawedzig ustawion pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejca powinna b§ roztazona réwnomiernie i pokrywacah

powierzchnie podiza. Wielag¢ zebdw pacy zalgy od wielkdci ptytek.

- Prawidlowo dobrana wielké zebow i konsystencja kompozycji spravdage

kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minim 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji klgjej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwodi na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grulié

warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podtaza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczynaesod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika to z
rozplanowaniaze powinna znal& siec tam cala plytka. 3& pierwsza ptytka ma hy
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docinana, uktadanie nalezacz¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega nazgloiu ptytki nascianie, dodnicciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wigiwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po dogiieciu
ptytki uzyskuje st efekt ,przyssania”. Plytki o diych wymiarach zalecaestdobija
mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzd piytek, tzw. cokotowy, ukltadagsizazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podiogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba grie¢cna odpowiednia wysokeé.

- Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szergéio
spoin w zalenoici od wymiardw plytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoiremalusurné jego nadmiar, mma

tez usuny¢ wkiadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nafg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw ifetgjnych. Drobne plytki

(tzw. mozaikowe) g powierzchnia licowa naklejane na papier przez oglime jest
klejenie nie pojedynczej piytki lecz gliszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie dosciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzioteni

- W przypadku okladania powierzchni krzywych (nippsw) naley uzywaé
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gaginiu kompozycji klejcej papier
usuwa s§ po uprzednim namoczeniu wod

- Do spoinowania mama przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenia
ptytek. Doktadny czas powinien bykreslony przez producenta w instrukciji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kydmie ptytek g nasikliwe przed
spoinowaniem nalg zwilzy¢ je wody- mokrym gdzlem.

- Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraw
fugowy) po powierzchni oktadziny pagumowa. Zaprawnalery doktadnie wcisaé

w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadikosnie do krawdzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbieraest powierzchni ptytek wilgotnaalpka. Swieza zaprave
mozna dodatkowo wygtadzizaokgglonym narzdziem i uzyské wklesty ksztatt
spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymujeespoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadkg

gabka.

- Jeeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgottigpowietrza nalgy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zeiilie ich wilgotna goka.

- Przed przyapieniem do spoinowania zaleca sprawdzé czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie datyto ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienieofei oktadziny i zwekszenia
odporndci na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mphgy¢ powleczone
specjalnymi preparatami impreggaymi. Dobér preparatow powinien by
uzalezniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajdyj sie oktadziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane mply¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane potdazachowujc wymagany przez
producenta ram technologiczny. Plytki uktadana zaprawie klejowej nanoszonej
zabkowany szpachi. Fugowanie przeprowadz@o zwgzaniu kleju. Uszczelnienia
narazy wykona silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do
réwnego i gtadkiego podia. W pomieszczeniach mokrych

okladzire nalezy mocowd do dostatecznie wytrzymatego pozho

- Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych ograny betonowe.

- Temperatura powietrza wewtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanigcian ma na celu poprawienie ich wdawosci estetycznych oraz

technicznych. Do wykonania tych czyriobuzywa sk szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przysipieniem do szpachlowania najeodpowiednio przygotowapoditaze. Od prawidtowego
przygotowania zaley efekt kaicowy oraz trwaté¢ wykonanych prac. Podte kruche, pyce naley
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zagruntowa odpowiednim mleczkiem gruntigym, rysy i gkniecia naley pogkbi¢ i poszerzy. Miejsca te
wzmachia s wtapiapc siatle z wiékna szklanego zaprawipsows. Tak przygotowane podie mazemy
szpachlowa wczeniej wybran szpachd. Dla uzyskania gtadkiej powierzch§giany wywamy siatelsciernych
lub specjalnego papietgiernego o numeracji od 100 do 150. Do ostateczmgggadzenia powierzchdciany
mozna zastosowaszpachle akrylowe.g3o0 gotowe masy szpachlowe,

ktére naktada gicienka warstwa o gruboi ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w OST .

6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polggaj sprawdzaniu przez Inspektora nadge, w miag postpu
Rob6ét, jakdci uzywanych przez Wykonawamateriatéw i zgodnixi wykonywanych Robét z Dokumentacj
Kosztorysows i wymaganiami OST.

W szczegolnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdici wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrok poprawnéci wykonania i skuteczrioi uszczelnie,

- prawidtowdaci wykonania podiga

- przyczepnéci tynkdéw do podiaa

- grubaci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkow

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocere estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhktkiementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgaddndostarczonych przez Wykonagvc

dokumentéw dotyceych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

llos¢ wykonanych Robo6t okéta sk na podstawie Dokumentaciji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostlk obmiaru wszystkich Robot ajtych niniejsa OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przajcia Robot
Ogolne zasady Przgjia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady ptatrzi
Ogodlne zasady ptatdol podano w OST.

9.2, Sktadniki ceny

Cena Robo6t obejmuje:

- dostavg materiatow,

- przygotowanie podim

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podia pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie plytek,

- fugowanie i uszczelnienie nasq

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfedesci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupirae.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagatbadania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhipa.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczneienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do piytek. Definicje i terminolagi

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieeaprébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagankadania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gipgayski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budowniet Ogélne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianigy KT erminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhipa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
VIII. [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych zwjzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmtgynnaci umazliwiajace i

majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przecivgsitiowych. Obejmuj prace

zwigzane z dostagvmateriatéw, wykonawstwem i wykozeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:
- 0czyszczeniécian,

- osuszenidcian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowycictian.

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszgaeh mokrych,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi polskimi
normami i Ogély Specyfikacy Techniczg.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee zasad prowadzenia robo6t podano w Ogoélnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catdérobét zwihzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyohaz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania tych robét oraz ich zgodida

umowg, pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw OST .
2.2 Izolacje
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2.2.1.1zolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lnhe materiaty o podobnych wil@wosciach posiadage
wymagane aprobaty techniczne dopuszgzago stosowania w budownictwie. Wexstanesciany tazienki —
izolacja pozioma z bezszwowej powtoki mineralnegattiaty powinny spetntawymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powtoka gruntygg¢a - twywana jest do przygotowania podéoprzed naklejeniem glazury i ptytek
podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-&adwych i gipsowych ptytach wiéknistych.
Powtoka stay do gruntowania podiy pod samopoziomage masy posadzkowe oraz masy uszczejceaj

2.2.3.Plynna folia uszczelniaga na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykeamnjia hydroizolacji
podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegolne wikxiwosci produktu:

- gotowa do mycia

- wodoszczelna

- fatwa i bezproblemowa obrébka

- mazliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczr$o (wytrzymatagé przy zerwaniu ok. 310 %).

Preparat ten stosujeegirzede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych kryoh, takich jak np. natryski,
prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralniepiarnie, itp. Mae by stosowana na podtach betonowych,
jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (agmeych i cementowo-wapiennych) oraz na padto
z cegly ceramicznej, silikatowej, na bloczkach dmetonowych i keramzytobetonowych oraz na poaibh
zawierajicych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy watytowe). Maze by stosowana tale w systemach
ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tama dylatacyjna - uszczelnjgja

Wodoszczelna, elastycznansa uszczelniaga do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniap@n podtogowych dciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymatla na rozgpanie

- do wewntrz i na zewntrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkaliezpuszczalniki,

- fatwa w obrdébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczejoyegzczelin dylatacyjnych, nairp
scian i podtog, krawdzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w nsiggch
wystepowania zwgkszonych naptzen oraz w miejscach szczegoélnie namych
na dziatanie wilgoci takich jakciany fundamentowe , balkony, baseny, toaletyelaigi, kuchnie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowérodkami transportu do przewozu materiatdw oraz dyob sprztem do
wykonania robét olfych niniejsz ST.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiadl@aastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podia — sprzt do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelp@gj - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do nakladania — sztywnyg@zel, szczotka, paca, kielnia,

- do ckcia tamy - nazyczki

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygee transportu podang w OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

- Materialy izolacyjne g konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i w&ohk
Dlatego mana je przewozi dowolnymisrodkami transportu wiellkscia
dostosowanego do #oi tadunku.
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- Ladunek powinien hyzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty pgynn
pakowane w wiadra i pojemniki nalechront przed przemarzeciem.

4.3. Transport materiatdw

Transport materiatéw odbywaegdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, otomy w instrukcji przez Producenta i dostosowarepdlskich przepiséw
przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Eiecji Techniczne;.

5.1.1. Przygotowanie podta:

Podiae musi by czyste, néne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczuzych i niezwizanych czstek oraz innych
zanieczyszczemogcych pogorsz§ przyczepnéc.

Ponadto podize musi by rowne, bez wystagych fragmentéw i wiycen, jak rowniez ubytkéw, spgkan, rakéw
itp.

5.1.2. Szczego6towe wykonanie

Nalezy zaizolow& powierzchng posadzki wraz zécianami na wysolk licowaniascian ptytkami w
tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilggcivody nie kpdaca pod cinieniem i wod cisnieniowg, podiazy i cian, shia
zaprawy oraz masy uszczelniegg. Najpopularniejszegszw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje i
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym peday nanoszeniem kolejnych warstw powinno upéykilka
godzin (ws¢pne przeschptie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotoimwych). Spoiny narine,
przegcia, przyhcza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy pamieguszczelnia sidodatkowo specjalnymi
tasmami i kotnierzami uszczelniggymi. Warstwy uszczelnigge nanosi gina podiae

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wysgtinitworz one szorstk powioke o

niewielkiej grubdci, o doskonatej przyczepéw dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje,sie uszczelnienie
powinno stgat az do sufitu.Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki mday¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykiana
Powierzchnie uszczelnione najechront przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pdahieiniem.
Witrakcie prac przy tyciu zapraw z dodatkiem bitumu, najeunikat silnego nastonecznienia,a taksuchego
podtaza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. paely+28°C lub wpomieszczeniach ogrzewanychhale
tynk lub posadz& przykry¢ wilgotng tkanimptdcienny, np. po workach.

Powtoka mae by stosowany na podta suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonugza pomog
pedzla malarskiego, a w przypadkuekszych powierzchni za pomgeszczotki lub miotty dekarskiej, wzglnie
watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodeiaulsja wysycha jupo kilku minutach. Natomiast w
przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie gimami. Podtéa suche i chtonne nailg najpierw
zagruntowd. W tym celu, w zalenosci od stopnia chtonniei podtaza, naley wykona we wtasnym zakresie
rozcieiczenie emulsji wogl tj. dodajic 30-70% wody. Po wyschgtiiu powierzchni zagruntowanej mua
wykona jedno-, wzgtdnie dwukrotne pokrycie nierozdiezonym gruntem.

Po wyschngciu warstwy gruntujcej nanosi-my w 2 procesach roboczych plyfolie

uszczelniajca.

W przypadku temperatur powsj +20°C naley liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem sibtony na nakladanej
warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastycznearelnienie uzyskuje spoprzez wklejenie porgilzy 2
warstwy preparatu wtdkniny elastycznej i niezale od podiaa i obcizenia wod, przykrycie krawdzi
poziomych i pionowych (pagtzea sciana/podtoga §cianasciana) specjatn

taSmg uszczelniajcg , a nasipnie nalaenie na¢ tasme ptynnej folii . Przed wyscheciem uszczelnienie
wykonane z ptynnej folii naley chronit przed wilgocs .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkiementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgédndostarczonych przez Wykonagvc
dokumentéw dotycrych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtezy i podktaddw,
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- przygotowania podia,

- prawidtowdci wykonania robét,
- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez

producenta przez gaiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakéci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrsym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentéw potwierdzajych

przez producenta ich jakdnie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z

dokumentagj oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi s@si wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, kebryviasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdwewinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady prowadzenia obmiaréw robo6t

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydii®j Specyfikaciji. Podstaynwdokonywania
obmiaréw, okrélajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélngelqji, jest zadczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostlk obmiarow jest 1 m2 wykonanej izolaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Siemji Technicznej.
Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wytazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobdw dostarczonych na bugow

- protokoty odbioru poszczeg6inych etapéw robétikgacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawgic
Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptainopodano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstaw ptatnaci s3 ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartyalycenionym przez wykonawc
przedmiarze robét, a zakres czygtimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostavg materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pogyo

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- izolacg przeciwwilgociows $cian,poditdg

- wklejenie t&m uszczelniajcych naranych,

- prace poradkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badamizy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
IX. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjivymagania dotycce wykonania i odbioru podiy i
posadzek, ktére zostamwykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatliia
Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikabigjmup wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie podty i posadzek. Obejmgjprace zwizane z dostagvmateriatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem podigy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRESk#@0x30 cm uktadane na klej metpkdombinowan,
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych afgrewinien przewidziei wyceni ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymieyebrprac podstawowych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodape ®dpowiednimi normami polskimi i europejskimi nra
OST.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi radzdo zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatow, adzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okrdonych umovs.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodidz
dokumentagj kosztorysow, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntigy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwyptywemsrodowiska
zewretrznego, nagkliwych elementow kamiennych oraz pogjovykonanych z
materiatdbw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i iwapo-piaskowych, betonu
oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadageds) gruntowania podiy pod farby
silikonowe. Mae by takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkédw mineralnych i akrylowych oraz starych, séiirzylegaicych do podtaa
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowoydatniajc ich kolor; mana
go stosowawewntrz i na zewgtrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersiji silikonowej w rozpuszczalniku organiczny® naniesieniu na pode
reaguje ze skladnikami powietrza i woorhwarg w porach materiatu. W wyniku tej
reakcji obnkony zostaje poziom absorpcji impregnowanego padidzeki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie prage zanieczyszchea woda z opadow
atmosferycznych splywa po niej w sposob swobodogatkowo § oczyszczajc.
Roztwor penetruje w gb materiatu, zapewniag mu jednoczéie wysoki poziom
paroprzepuszczaldoi. Po zastosowaniu na podtojest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresydnmelowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.
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2.1.2. Piytki — gresy

Nalezy stosowa plytki ceramiczne ptej klasy twardéci o przeciwopdizgowej
powierzchni, na schodach zegtrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antypglzgowas¢ R9

- $cieralna¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugaé¢ i szerok@¢ = 1,5 mm,

- grubg¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8,

- écieralna¢ V klasascieralnaci,

- na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglzgowe.

Piytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugdé¢ i szerok@¢ = 1,5 mm,

- gruba¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne tywane § w pomieszczeniach o zangnych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem spéggaitej chemii budowlanej
W zaleznoici od obcizenia zastosowane powinnydptytki 8,12,16,18 mm.
Stosowanie ptytek ciszych ze wzgldu na stab wytrzymalta¢ nie jest
dopuszczone.

2.1.5. Klej do piyt i ptytek

Stosowa zaprawe klejowg modyfikowary polimerami, wodoodpogno
przyczepnéci do podiaa i plytek nie mniejszej ni2 MPa. Na zewgtrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowa zapraw fugowg wodoodporn, o podwyszonej elastyczrioi.
Rodzaj zaprawy dostosowdo szerokéci fug. Na zewntrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowa silikon o dobrej przyczeproi do podiay na ktére bdzie
nanoszony z dodatkiegnodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykaczeniowe

Listwy wykonczeniowe 4czace r&ne posadzki mugzdy¢ odporne na
korozje, trwate oraz posiadgrzeciwpdlizgowe wykaczenia.
Wymienione listwy musgby¢ przeznaczone do olgéen planowanym w
poszczegoblnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziormoa
Stosowa zapraw samopoziomuica 0 przyczepnéci do podiaa nie mniejszej
niz 2 MPa , kompatybilpz pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10. Wyktadziny PCV , homogeniczne o gr. 2 rRlasie 34/43, gr.-T , z wywiaciem nasciany na wys. 10

cm - wyktadzina w dwéch kolorach - inny pécianami a inny pérodku.
Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze &eodawa.
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2.1.11. Posadzkaywiczna epoksydowa

- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacéergznie lub mechanicznie, grusiood 6 do 25 mm
(gtadkie epoksydowe)

- Wysokowytrzymata farba epoksydowa do betonu,

- kolor do uzgodnienia z xytkownikiem

- cokét jak posadzka zasadnicza wys.10cm

- stosowa dwie warstwy

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Og6lne wymagania stawiane sgiavi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrogprzed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaas¢pujacym sprztem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciagiem budowlanym

- drobnym sprgtem pomocniczym.

Sprzt do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych naiestosowa drobny sprzt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztugmne

- narzdzia lub uradzenia do cicia,

- waltki dociskowe,

- frezarka ¢czna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania rowgici powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o naghzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenid@ead

- faty do sprawdzania réwéa powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania stawiane transportowi podano w.OST

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdw

atmosferycznych). Chembudowlan w czasie transportu jak i skladowania ugle

zabezpiecz§ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewoZiw opakowaniach krytymirodkami transportu. Podiegvytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubdci ok. 5 cm. Opakowania uklaélécisle

obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczce wyrobdéw tatwo tlujcych. Skladowanie -ptytki sktadowav

pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko

sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych malerzygotowa
wszystkie niezbdne materiaty, naetdzia i sprzt, posegregowaptytki wedtug
wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanawsposéb uktadania ptytek. Paenie
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plytek naley rozplanowd uwzgkdniajgc ich wielkai¢ i szerokdéé¢ spoin. Na jednej

ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny

mie¢ jednakowa szeroké wicksza nk potowa plytki. Szczegodlnie starannego

rozplanowania wymaga wyktadzina zawigcag okrélone w dokumentacji wzory

lub sktadajca st z renego rodzaju i wielkéei ptytek. Wybor kompozycji

klejacych zaley od rodzaju piytek i podi@ oraz wymagastawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. teee
plytek rozpoczyna siod najbardziej eksponowanego nami&a w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejca naktada gina podiae gtadka krawdziag pacy a nagpnie ,przeczesuje” giz¢bata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejca powinna b§ natazona rwnomiernie i pokrywacata powierzchnie podia.
Wielkos¢ zebow pacy zaley od wielkdci ptytek. Prawidtowo dobrane wielké

zebdw konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z

pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytkialeca si stosowa

nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkaici ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalmna warstwa kompozycji klgjej powinna wynosiokoto 1

m2 lub pozwok na wykonanie oktadziny wagju okoto 10-15 minut. Gruké

warstwy kompozycji klejcej zaleyy od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm. Po nateniu kompozycji klejcej

uktada s¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc

pierwsza ptytk nalezy ja lekko przesut po podtau (okoto 1 cm), ustawiw

zadanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepsw kleju do ptytki. Nasipne

ptytki nalezy dotozy¢ do gisiednich, docisgt i odsuraé na szerok& spoiny. Dzgki duzej przyczepnéi
swiezej kompozycji klejowej po doénigciu plytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wiksze ptytki zaleca si
dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanychzesavratrz warstwa kompozycji klegej
powinna pod cafa powierzchnia ptytki. Mua to osigna¢ naktadajc dodatkowo cienka warstvkleju na
spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla kaysa jednakowe]j wielkii spoin stosuje siwkfadki
(krzyzyki dystansowe. Zalecaesnastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuryé

jego nadmiar, mma tez usura¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek

nalezy takze mocowa listwy dylatacyjne i wykdczeniowe.

Po ut@eniu ptytek na podtodze wykonuje siokoty. Szczegoty cokotu powinna

okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanygbtytek

identycznych jak dla wykiadziny podtogi stosuje sikie same kleje i zaprawy do

spoinowania. Do spoinowania plytek ama przysipi¢ nie wczaéniej niz po 24

godzinach od utzenie ptytek. Doktadny czas powiniendgkreslony przez

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejoweéjprzypadku gdy kragdzie

piytek s nasgkliwe przed spoinowaniem nadle zwilzy¢ je woda mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonujecsiozprowadzajc zapraw do spoinowania

(zaprave fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. iasg nalery

doktadnie wcisg¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i ukosnie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera g powierzchni ptytek

wilgotna gibka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadzizaokaglonym

narzdziem i uzyské wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje soprzez

przetarcie zaprawy paca z naklejona gtaditzkg. Jeeli w pomieszczeniach

wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotd@owietrza naley zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zaiiie ich wilgotna gbka. Przed przygpieniem do
spoinowania zalecagssprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiyitgk. Szczegdlnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchninosvatej. Dla podniesienia jaka wykladziny i zwekszenia
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odporndci na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mphy¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnugcymi. Impregnowane magoy¢ takze ptytki. Przed przygpieniem do uktadania posadzek rigle

a) posadzz ptytek mana wykonywa jedynie na podkfadzie, ktérego
prawidtowas¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dmizonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robo6t i przékaldni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinné tigsza nk 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnpdtiektu, rownie w
posadzce powinna byvykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna lgykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna byzysta; ewentualne zabrudzenia zapraw klejem

nalezy usuw& niezwlocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinnadxpwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kossiendopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny

poziomej, mierzone 2-metramwata w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno kywicksze nk 3 mm na calej diugai faty,

f) spoiny medzy ptytkami przez catdtugai¢ i szerokéé pomieszczenia
powinny tworzy linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin oidl pirostej
nie powinno wynosi wiecej niz:

-2mmnalmi3 mm na calej didgolub szerokéci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmnalmi5 mm na calej didgolub szerokéci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny byt zwigzane z podktadem warsjwleju na calej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nayeusura¢ nadmiar kleju ze spoin
miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szekgkgpoiny naley
stosowa wkladki dystansowe,

h) zaleca si, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o dtugm boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania deian posadzka powinna &yykonczona
cokotami o wysokéci 100 mm; cokoty powinny ytrwale zwizane z
posadzk,

i) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamettoraz w miejscu styk
dwéch odmiennych posadzek — posadzki te powinmyololgraniczone
materialem podanym w projekcie,

k) po zwhzaniu kleju naley usura¢ wkiadki dystansowe i wypetéispoiny
zapraw do fugowania na menisk wgdly. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypenic odpowiednio elastycamrmag dylatacyjr, lub zastosowa

specjalne wkiadki.

Masa i wktadki powinny migaktualry aprobat techniczg. Wykonanie
powyzszych czynnéci powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.2. Preparat gruntigy
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Preparat naley nanig¢ rownomiernie na podi@ w postaci nierozciezonej,

przy pomocy pdzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejvajstwy
preparatu (przy bardziej nakliwych podtazach) lub malowania, np. fagb
silikonowg mozna przysipi¢ po catkowitym wyschriciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatunailey uzywa¢ na poditaach,
w ktérych w uktadzie warstw (naggokasci penetracji preparatu) znajduje si
materiat hieodporny na rozdiezalnik organiczny, np. styropian znajsity s pod
warstwy zbrojca w systemie ociepte W czasie pracy i po jej zakozeniu
pomieszczenia natg wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhktkiementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgaddndostarczonych przez Wykonagvc
dokumentéw dotyceych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podiay i podktadow,

- prawidlowdci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawndci wykonania i skuteczrigi uszczelnig,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadnd¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawagbwilgoci w podktadzie nie powinna przekraé¢zzdo,

- badanie podktadu za pomplaty o dtugdci 2m nie powinno wykazywa

przeswitow wickszych nk 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanéwtaszczyza pozions,

- doktadnd¢ wykonania podkiadu powinna byaka, aby odchylenie posadzki
ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na ocdegosici lub szerokéci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jak& materiatléw powinna kiypotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatdw, ktérych égiavosci nie
odpowiadas wymaganiom technicznym. Nie najestosowd rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnéciowych).

- Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robot polggaj sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miag postpu Robat, jakéci uzywanych przez Wykonawamateriatow i
zgodndci wykonywanych Rob6t z Dokumentadfosztorysowy i wymaganiami OST.
W szczegolnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdici wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci wykonania i skuteczriai uszczelnig,

- ocere estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowanig slo rezimu technologicznego

- doktadndc¢ i staranné¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepfm poszczegoblnych warstw

6.5. Badania przed przysipieniem do robot zwgzanych z wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny pgdtemateriaty, ktére
beda wykorzystane do wykonania robét oraz padio

Wszystkie materiaty i, kompozycje kg, jak réwnie materiaty pomocnicze mugz
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spetnigd wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichroraz odpowiada

parametrom okigonym w dokumentacji. Kada partia materialtéw dostarczona na buglowusi posiada
certyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzajca zgodné& wiasndci technicznych z okéonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinné fasykonane bezpwednio przed przygpieniem do wykonywania
robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyseidkontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wygu powierzchni podktadu pod waglem

wymaganej szorstkai,

- wystpowania ubytkéw i porowasei, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktére przeprowadzg girzyktadagc w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrgate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (dokd& za pomog 2-

metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary rowndci i spadkéw nalgy wykona z doktadnéciag do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t

przeciwskurczowych dokomag pomiaréw szerokii i prostoliniowaci

- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu metodami nieniszgzymi.

Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robd6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania oktadzin z

dokumentagj projektovg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiévwch wykonania wywiera
wptyw na prawidtowé¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinnyaiytysprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubm kompozycji klejcej oraz innych robét ,zanikagych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru

Ogollne zasady obmiaru podano w OSTédlawykonanych Rob6t okéta sk na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostk obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptstiskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér materiatow i robét

Powinien obejmowazgodndci z dokumentagjoraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastefeco do zgodnéci materiatu z z&wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowaniado rob6t materiatéw, ktérych wdaiwosci nie
odpowiadas wymaganiom technicznym. Nie najestosowd rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowd:

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg
wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona przez ocegiwzrokow,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej lub z lastryka rigle
przeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowdzi nalezy wykona za pomog nacignictego drutu i
pomiaru odchyl# z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovoi wykonania cokotow lub listew podiogowych;
badanie naley wykona: przez oceeiwzrokows.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogoélne zasady ptatrizi
Ogollne zasady ptatdoi podano w OST.

9.2, Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostavg materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostavg materiatow,

- przygotowanie podi@a (w tym wylanie zaprawy samopozionpegj lub podktadu
betonowego),

- utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie kegp, posadzkizywicznej epoksydowe;j,
- wypetnienie fug,

- silikonowanie narzy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowgjnagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonwpirae.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramicznécienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, widciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminolagi

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieeaprébek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badamizy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
X. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
powtok malarskich wewgtrznych zwizanych z zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnugzystkie czynnei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmprace zwijzane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikaci

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujagcych robét:

- przygotowanie podia —sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttusaieda
- malowanie tynkdw,

- malowanie powierzchni metalowych (balustradyegmiki, rury, gcieznice)

- roboty zabezpieczage np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczg.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
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Og6lne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catdrobét zwizanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszgstoboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowg, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zadzapcego realizagj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek ogpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji ztzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Spigeydji Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanozna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestucie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migpostd cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez

rozcieiczenie 1 cgsci ciasta wapiennego z 3gsziami wody, tworzcg jednolis mag bez grudek i
zanieczyszcze

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien bygiecz oleist o zabarwieniu odoéitego do
ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy pgetwowej.

2.4, Rozci@czalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

— wod: — do farb wapiennych,

— terpentyn i benzyr — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlmadezajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakiei wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm pgestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&@Mg--81901:2002

— wydajné¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schitia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
— wydajné¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszazmichych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomiesada piwniczne).
Cechy produktu:

- odporny na wilgé

- trwale zabezpiecza powlelprzed rozwojem grzybow pieiowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,oddychaniétian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwatedpezpieczanigcian w

pomieszczeniach szczegolnie ramaych na rozwdj grzybow pleiowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywani®i®zanie zabrudze O tych
wiasciwosciach informuj parametry dwdch powszechnie stosowanych norm
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odporndci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja maymy PN-EN 13300

zaktada badanie odporw farb wg normy ISO 11998. Zgodnie zriarby dzieli s¢ na klasy od pierwszej do
piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalaa nazwanie farby produktem o wysokiej odpécno
mechanicznej, a konkretnie odpo¢oona szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowmmwénna s¢ charakteryzow&nastpujacymi
parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma @pasci),

- wydajna¢ na poziomie 10—15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczeprio do podiaa,

- nie kapjca.

2.6. Srodki gruntuj ace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nideta s¢ gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podimch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjr

rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejja

przewiduje sj wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowé rozcieiczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania padio celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowérodkami transportu do przewozu materiatdw oraz dyob sprztem do
wykonania roboét olfych niniejsz ST.

Sprzt malarski: pdzle, waiki, tdma malarska,

4, TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmiy.
Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnik@masferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Biecji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie nisemyj wody z dodatkiensrodka dezynfekuicego dosipnego na
rynku (zgodnie z instrukgjzamieszczonna opakowaniu teg&odka). Oczy¢ za pomog szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i sfgkania uzupetnij odpowiedgizapravy.

Nastpnie ponownie zabezpiecz pogégrodkiem dezynfekuaicym. Umyt powierzchng maluj dwukrotnie
farbg. W przypadku nowycHlcian, tynkow przed przysgpieniem do wszystkich prac malarskich rigle
sprawdzé przygotowanie podiy. Nowe tynki musg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszcze Przed uyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozcigcz woda pitg w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowdlalowanie mae odbywé sie pedzlami,
watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilé¢ warstw 3. Drug warstwe nakfadaj po wyscheciu pierwszej farp w postaci handlowej. Po
zakaczeniu malowania nagdzia umyj wod. Farby nanosizgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwachzado osjgniecia wymaganej barwy, gruba i faktury powtok.

Przed przysipieniem do malowania farba powinnatljoktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.
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W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopdci¢ do stopniowego ob#mania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspdc ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowigrzaalowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

— catkowitym ukaczeniu robot instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),

— catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym ulageniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

Przemraenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszcze$waeze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natazenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtay

5.1.1. Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, wystjch
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odste¢ tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapravg
cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyttnyczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danega farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania ména wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosow@farbe emulsyjr tego samego rodzaju z
jakiej ma by wykonana powtoka lecz rozdiezorg wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygem powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneineéntow stalowych stosuje; si
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powitrie pokrywa si gruntoszpachlowkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokagwodtaze, bez przénitdw, plam i odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam §ladow p:dzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolis zgodry ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzezmarszczg, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tjednolity
potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naklena poszczegélne warstwy stoséviarby w ré&znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhktkiementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgddndostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyecych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodndci z dokumentagjkosztorysow i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podia — podtaa wolne od zanieczyszazezagruntowane bez rys i uszkofize
- spojné¢ powtok malarskich z podiem — powtoki powinny b§/spdjne na catej

powierzchni,
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- grubai¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka must fsdnolita bez przebarwie
zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na pmizeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami prz&j koloréw musz tworzy¢ lini¢ prost,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki mugzposiada jednoliy barw i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystowanie nieréwn&i powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygtlu powierzchni,

— sprawdzenie wsgkliwosci,

— sprawdzenie wyschytia podiaa,

— sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny

zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz
po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgdej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcagiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrici powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodiai barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedosi na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczéw i twarddci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi

normami pastwowymi.

Jesli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badalato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykoné powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podanagdiiej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostl obmiarovg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do malowania podia,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robdt okréla sk na podstawie kosztorysu z uwgdphieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie $cian i sufitéw
Malowaniescian i sufitdw naley oblicza w m2 wséwietle scian surowych. Wysoké mierzy s¢ od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

7.4, Malowaniescian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami
Oblicza s¢ zwickszapc uzyskany wynik w zalaosci od liczby profili i ozdéb. Jeeli sciany s gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset nafaloliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadpray

Przy malowanidcianamiscian, jezeli nadpraa s réwniez malowane z powierzchni ich nie pgta sé otworow
do 3m, 2. jeeli oscieza i nadpraa g malowane wéwczas p@tra s¢ powierzchng otwordw, mierzog w
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niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2ggatst doliczagc powierzchrg malowan osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Techniczne;.
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbior podiaza

Zastosowane do przygotowania podanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapgsa@mentowo-wapierndo robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachléwk. Poditaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Zeli odbiér poditaa odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podtaze przed gruntowaniem oc@mjc.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta, braku pgraiu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegongigtu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiededow g:dzla itp., w stopniu kwalifikujcym
powierzchng malowan do powtok o dobrej, jakkei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporsud powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporstd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgnopowtoki do poditaa polegajce na prébie poderwania ostrym rglziem
powtoki od podiaa.

8.2.5. Sprawdzenie odporgud powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady dokonywania ptatnbpodano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Padstptatngci s3 ceny
jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wy@eym przez wykonawcprzedmiarze robét, a zakres
czynndaci objetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostavg materiatow,

- przygotowanie podizy,

- zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanierogp.), malowanie powierzchni

$cian i sufitow,

- usungcie zabezpieczeprace poradkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci st za ustalogilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr przygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla se na podstawie kosztorysu z uwgdphieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Ternhipa.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gipgayski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje t§ozace wyrobow lakierowych.
Terminy ogdline.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metdcylah.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaaapna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
XI. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycace wykonania i odbioru
rob6t wymiany stolarki i montar nowej zwgzanych z realizagjzadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnugzystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie drzwi wewetrznych | ndwietli. Obejmup prace zwizane z dostagvmateriatow, monteem drzwi i
nawietli.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujagcych robét:
- mont& stolarki drzwiowej wewetrznej,

- monta zewretrznej stolarki okiennej,

- mont& stolarki drzwiowej zewgtrznej,

- drobne prace wykazeniowe.

1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczg.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej SpeayifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catdérobét zwihzanych z montaem drzwi wewrtrznych , nawietli oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowvg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeajcego realizagj umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Spigeydji Technicznej.

2.2. Drzwi

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykmone - biate, wypetnienie
ptyta widrowa, klamka, okucia

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni dorhiBoszklone szybo
powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wytlazone - biate, wypetnienie ptyta wiérowa, klamkkuaa, kratka
wentylacyjna, zamek tazienkowy

- oscieznice stalowe na pedrgrubc¢ muru wraz z opagko szerokéci 10 cm. w kolorze drzwi.

- Naswietla z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o morchni do 0.6 m2 - biate, trzykomorowe, szkito
bezpieczne

- materialy pomocnicze : kotwy elastyczne, silikpianka .
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3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee spretu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowérodkami transportu do przewozu materiatéw, drobrsymetem
potrzebnym do monta i demontau okien i drzwi.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Teckmeg.

Materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikdw atmaegéznych oraz przesugtiem lub utrat statecznéci.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinraviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu pgleabezpieczy/ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Eiecji Techniczne;j.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki najesprawdzt, czy:

- naraza ascieznic i skrzydet g prawidtowo sklejone i wykazgijkaty proste,

- uszczelki g prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np spi@yrwane,
zanieczyszczone),

- okucia g prawidlowo osadzone, nie wykagujszkodzé i dobrze dziataj.

5.3. Przygotowanie &ciezy

Oscieza musz by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadi@av poziomie.

Brak prostoktnosci wymaga usugicia usterki. Powierzchniesciezy musz miec zatary zaprawg, a wszelkie
wyrwy i odbicia musz by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nakey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki
5.4.1. Do montau stolarki mana przysipi¢ w tych czsciach budynku, ktéregsvysuszone i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczonedmabrudzeniemsoieznice naley umiesci¢ w otworach,
ustawt do pionu, poziomu i w ptaszczyie oraz zamocowamechanicznie dosoiezy.

5.4.3. Szczeliny poradzy cciezami i ascieznicami wypetné pianky poliuretanow, ktérej nadmiar po
wyschngciu nalery usurgé lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Gcieznice drzwiowg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wadezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nal¢e wyregulowd i uzbroic w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usug¢ po zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.

5.4.6. W celu ochronyscieznice naley zabezpieczyprzed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakaczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinndrbgiejsze od 1 mm na 1 m wysackddrzwi, nie wicej
niz 3 mm.

5.4.8. Rénice wymiardw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:
- 2 mm przy dtugéci przekitnej do 1 m,
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- 3 mm przy dlugéci przektnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugéci przelytnej powyej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu pgldoktadnie zamkit i sprawdzé luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach eletdwrstolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Migdzy skrzydtami a €rieznicg —1

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polggaj sprawdzaniu przez Inspektora nadge, w miae postpu
robét, jakadci uzywanych przez Wykonawamateriatow i zgodniei wykonywanych rob6t z kosztorysem i
wymaganiami ST.

W szczegblnéci obejmug:

- badanie dostaw i jakoi materiatéw,

- kontrok prawidtowdici osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrok poprawndci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrok poprawnéci wykonania i skuteczrioi uszczelnie,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchcdmokué oraz ich funkcjonowania,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkiementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgadndostarczonych przez Wykonagwdokumentéw dotyegcych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydia®j Specyfikacji Techniczne;j.

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoingehqj,
jest zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostlk obmiarow jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptétnpodano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Paudst
ptatndici sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyaitycenionym przez wykonaw@rzedmiarze
robdt, a zakres czynéa objetych cen okreslony

jest wich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostavg materiatow,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie i aeguskrzydet,

- monta okue,

- dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanegqpe i lewe. Okréenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywaniansport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Telogia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelnianigy KT erminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
XIl. SUFITY PODWIESZANE NA RUSZCIE METALOWYM

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacpfirécznej (SST)sgswymagania dotyegce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z monteem sufitéw podwieszanych zyzianych z realizagjzadania

1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnugzystkie czynni@i umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie wszystkich rob6t zgdanych z monteem sufitdw podwieszanych . Obejmuygrace zwizane z
dostavg materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacia
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie wszystkich czynia mapcych na celu:

- Montaz sufitow podwieszanych.
1.3.1. Roboty tymczasowe i prace towarzygsz- Roboty przygotowawcze;

- Wykonanie oblicze statycznych konstrukgji sufitu podwieszonego zezegoinym uwzgidnieniem
ewentualnego dodatkowego ofenia od urgdzen oswietleniowych, wentylacyjnych, czujek dymowych, .etc
- Wykonanie robdt zwizanych z instalagjobramowania z ptyt gipsowo — kartonowych wg omafitow
podwieszonych

- Rozmieszczenie i zamontowanie wieszakéw oraz wghee rusztu metalowego, podwieszonego do stropu za
pomog wieszakow.

- Koordynacja prac mortawych sufitdw i innych rob6t zwizanych z instalagjoswietlenia, czujek ppa,
urzadzer wentylacyjnych, etc.;

- Zamontowanie ptyt GK na konstrukcji rusztu.

- Wykonanie pajczen ze scianami konstrukcyjnymi, dzialowymi

- murowanymizelbetowymi ladz z ptyt gipsowo-kartonowych.

- Wykonanie ewentualnych obudééaetleniowych oraz obudéw innych udzer np.: wentylacyjnych.

- Wykonanie niezédnych zabezpiechenykonanych prac;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujagcymi Polskimi Normami i Ogoln
Specyfikacy Techniczg.

Dla zachowania bezpiearstwa paarowego budynkéw mugone by zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby w przypadku faru:

- przez zataony czas byta zapewnionadmes¢ konstrukciji,

- byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzeniagiegnia i dymu w budynku,
- byto ograniczone rozprzestrzenianie @jnia na budynkigsiednie,

- mieszkacy lub wytkownicy mogli opyci¢ budynek lub by ewakuowani,

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpietztsva dla ekip ratowniczych.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej SpexyifiTechnicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catdrobét zwiazanych z monteem sufitbw podwieszanych oraz wszystkich robot
pomochiczych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowvy, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami adeajcego realizagj umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzgdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
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Ogblne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Spigeydji Technicznej.

2.2. Sufity podwieszane

W pomieszczeniach okdlenych w projekcie wetrz zaprojektowano systemowe sufity podwieszanetaveane
do konstrukcji stropéwelbetowych za pomaaukrytego systemu konstrukcji freej umaliwiajacej petny
demonta elementéw w przypadku prowadzenia prac konsenskitthi przy wymianie lub naprawie instalacji
wewretrznej budynku.

Akustyczny sufit podwieszany wykonany z prasowamelny kamiennej bez dodatkdw organicznych w kolorze
biatym RAL 9016. Przyjte moduty ptyt 60/60, 60/120, 60/150 i 60/180 olgKei 20 mm z podeita krawedzia
typu E24. Powierzchnia plyt o gtadkiej, malowarsditiirze, zabezpieczonej od tylu welonem szklanym i
malowanymi krawdziami bocznymi. Pyty o petnej stabilied wymiarowej i odpornéci do 100% wilgotnéci
wzglednej. Parametry technicznayikowe wyrobu:

- wspétczynnik pochtanianiazaiieku Aw = 1,00

- reakcja na ogiezgodnie z PN-EN 13501-1 euro klasa Al.

- uwalnianie formaldehydu — klasa E1.

- odpornd¢ na zginanie — klasa 1/c/On.

- konstrukcja néng z profili T24 w kolorze biatym RAL 9016.

- wyréb wykonany zgodnie z nogiEN 13964 posiadagy znak CE

Piyty z welny mineralnej

Wiasciwosci:

- Czysta welna mineralna

- Klasyfikacja ogniowa

- Klasa Al zgodnie z norm! EN 13501-1

- Wspotczynnik przewodzenia cieptaP=0,037 W/mK

2.2.1. Obudowy technologiczne

W celu ostony instalacyjnych pmizen i przebiegu wyposaenia instalacyjnego w ofivie projektowanego
obiektu przewiduje sizastosowanie oston w formie zabudowy pionéw imstghych i sufitbw podwieszonych.
Szachty pionowe instalacji naleobudowa w technologii GK z pozostawieniem zamykanych otivor
rewizyjnych. Poziome odcinki przebiegu instalagjlety ostont systemowym sufitem podwieszanym
,czesciowo realizowanym w technologii GK z pozostawienimazliwosci dostpu do przestrzeni
migdzystropowej w celu wykonania konserwacji i naprastalacji wewtrznych.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee spretu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowdrodkami transportu do przewozu materiatéw, drobrspmetem
potrzebnym do monta i demontau okien i drzwi.

Narzdzia stosowane powszechnie podczas pracy w teajinelechej zabudowy:

- Do ciecia piyty g-k tywane g noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatmi= Do mieszania
systemowego gipsu szpachlowego do spoinowaty@amy wolnoobrotow wiertarke z mieszadtem, kielnie i
wiadro plastikowe.

- Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt gdssiwany jest powszechnie miotek gumowy, tata i
poziomica.

- Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wtiarka z regulagj gicbokasci wkrecania.

- Narzdzia do spoinowania piyt g-k to szpachelka, pack#alowa oraz papidcierny.

- Dodatkowo mog by¢ uzyteczne: hacker i zszywki (mocowanie wetny mineggfpodczas zabudowy
poddasza), struggtowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczgeaiomow).

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Tectmeg.

Wysolg jakos¢ wykonczeniows wnetrz w technologii suchej zabudowy tma zapewrd stosugc odpowiednie
zasady pogpowania z ptytami g-k podczas ich transportu na pladowy i w trakcie samego mosta

- Plyty g-k przenosimy bocarkrawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosoyamwozkach
widtowych, paletach lub innych wézkach transportotuy
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- Piyty g-k powinny by sktadowane na ptaskim podto(najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnidnyc
rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga: nacisst&@dardowych ptyt g-k na podioto okoto 5,65
kN/m2.

- Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemoweengichroni przed wilgoci. Nie wolno stosowaptyt g-k
zamoczonych i zawilgoconych.

Piyty wilgotne naley suszy pojedynczo utgone na ptaskim podioi. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy,
masa szpachlowa) naleprzechowywé w suchych pomieszczeniach. Badania wykazadyakres klimatyczny
korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych &uesic pomiedzy 40 i 70 % wilgotnéci wzglednej
powietrza i przy temperaturze pomieszczenia odC+d® maksymalnie + 40 st.C. Po montagystemy z piyt
gipsowo-kartonowych natg chront przed diugotrwatym dziataniem wilgoci.

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonanfaésv podwieszanych natg uzyé nastpujacych
srodkow transportu:
- samochdéd dostawczy

Transport powinien hiyjak okra&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Eiecji Techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Robét oraz z ich zgodd@ Dokumentag Projektovy i
ST.

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z instrukgji wskazéwkami producenta oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Montaz konstrukcji nosnej
Jezeli dlugasci handlowe ksztattownikéwaywanych do wznoszenia konstrukégiany  mniejsze od
wysokaci tej sciany, naley profil przediwy¢ przy czym:
- Dlugoé¢ zaktadu jest zatma od typudczonego ksztattownika i powinna wynésila profili:
- CW 50 min. 50 cm
- CW75min75cm
- CW 100 min 100 cm

- Styki profili powinny by umieszczone na #adych wysokéciach np. mijankowo
- Profile pohczy¢ ze sob:

- przez nasugtie profili CW

- na styk z profilem dodatkowym CW

- na styk z profilem dodatkowym UW

-w strefie zaktadu profile pgtzy¢ blachowkegtami, nitami lub przez zaciskanie

Montaz konstrukcji nénej w systemie szkieletowym rozpoczynaail trasowania. Nagtnie za pomag
kotkéw w miejscach wyznaczonych przytwierdzadd konstrukciji nénej budynku ksztattowniki obwodowe
tupu UW lub U. Ksztattowniki obwodowe przed kotwiem powinny by utozone na témach uszczelniagych.
Kotki rozporowe w gérnym i dolnym profilu obwodowymontowa w rozstawie nie wkszym niz 100 cm.
Obwodowe profile bocznéienne powinny by przytwierdzone ddcian przynajmniej w trzech punktach na
wysokdci sciany.

Nastpnie w przymocowane ksztattowniki obwodowe wsuvgssgipki czyli ksztattowniki typu CW lub C
ustawiajic je w pionie w okréonym rozstawie.

5.3. Przycinanie i obrébka plyt gipsowo-kartonowyhb

5.3.1. Przycinanie

Plyty gipsowo-kartonowe nima tatwo ci¢ za pomog noza trapezowego. Podczas przycinania ptyty powinny
leze¢ ptasko na rownym podio np. na palecie lub na specjalnym stole do prayga Aby przyci¢ piyte

nalezy :

- naci¢ karton strony licowej (zastosowiate);

- plyte ztama w rdzeniu gipsowym;
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- rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokodaloktadnego przyetia, naley uzy¢ pity ptatnicy - lub pity tarczowej
Z urzdzeniem odsysagym.

5.3.2. Obrébka krawedzi

Krawedzie ckte sfazowa za pomog struga zalecanego przez producenta ptyt. Kartostnoaie licowej obroldi
postugujic sk papiereniciernym, strugiem 4oz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabnmyiez
sfazowanymi krawdziami take naley oszlifowa krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem
nalezy usunyé pyt gipsowy z krawdzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zighie w celu zapewnienia lepszej
przyczepnéci masy szpachlowej.

5.3.3. Wyckcia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nafedoktadnie wymierz§, wykresli¢ i wycigé postugujc sk pita
otwornic lub pifa do wycinaniaSrednica otworu powinna léyok. 10 mm wiksza odsrednicy rury.

Piyty gipsowo-kartonowe natg poddawa obrobce w temperaturze otoczenia po&jy+10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40 % do 70 %.

5.4, Mocowanie ptyt i wykonywanie pajczen

5.4.1. Mocowanie

Plyty gipsowo-kartonowe magoy¢ mocowane do konstrukcji sieej wykonanej z metalughlz z drewna.

Nie wolno przyklejé ptyt gipsowo-kartonowych do skaych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych
(stropy i dachy).

Przy montau ptyt gipsowo-kartonowych nalg pamgtac, aby byly one do siebie szczelnie dogtsibraz aby
przylegaly do konstrukcji fimej. Naley zachowa nastpujace odstpy elementow mocagych od krawdzi
piyty: krawedzie ostongte kartonem co najmniej 10 mm, kredzie nie ostorgte kartonem co najmniej 15 mm.
Wkrety lub klamry umieszczaprostopadle do ptaszczyzny piyty i wpuszciadko na taly glebokas¢, aby nie
uszkodzé kartonu gtowlg elementu mocygego. W czasie prac mountavych nie dopuszczado powstawania
odksztatcé piyt gipsowo-kartonowych (gpznienia, nagzenia). Diugé¢ elementu mocygego zalgy od
grubasci ptyty lub grubdci oktadziny oraz od wymaganejetyokasci wpuszczenia go w konstrukapasng.
Glebokasci osadzenia elementéw mogeych w konstrukcje nime

Glebokosé osadzenia elementéw mocagych w konstrukcje ngne

Element mocujcy Minimalna gébokas¢ osadzenia
Blachowkety >>10 mm
Wkrety do drewna > 5 x¢
d, —$rednica nominalna wktéw, klamer

5.4.2. Poiczenia

Profile przyhczeniowe z metalu lub drewna powinnytbyocowane do podia i stropu w odgpie < 1 000
mm; przyhczenia boczne musamieé co najmniej trzy punktu mocowanisciany dziatlowe powinny kiy
szczelnie pajczone ze wszystkimi ograniczaym i elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszciajgcy musi
na catej swojej szerokoi wypehia nieréwndci podiaza.

Powstajce styki naley wypetnic mag szpachlow. Tam, gdzie wyspuje okladzina wielowarstwowa i gdzie
nie ma wymaga przeciwpaarowych, styki paiczeniowe zewgtrznej oktadziny ména wypeiné elastyczn
mag spoinovy.

5.4.3. Podczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobistwo przemieszczeelementdw graniegych zesciarg dziatowg w zakresie > 10
mm, to pomgdzy scianami dziatowymi i stropem natg stosowd polgczenia elastyczne. W tym przypadku
uktada s¢ pod profile U paski z piyt gipsowo-kartonowych dpowiedniej grubgci. Oktadzinasciany nie
powinna przeszkadzav ruchu graniczcych elementéw.

5.4.4. Rozstawy elementéw mocagych
W przypadku okfadziny wielowarstwowej odleggopomicdzy elementami mocagymi w wewretrznych
warstwach powinny biytrzykrotnie zwgkszone

Maksymalny rozstaw na konstrukcji §mej
Sciana Sufit

Element mocujcy

Wkrety <250 <170

Dhugos¢ wkr etow w zaleznosci od grubosci plyt i rodzaju konstrukcji
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. , Konstrukcja néna
Okladzina/grubgc piyty (mm) Metalowa (mm) Drewniana (mm)
Pojedyncza
10,0-12,5-15,0 25 35
18,0 - 20,0 — 25,0 35 45
Podwdjna
2x125 35 45
2x20,0 50 70

5.4.5. Ksztaltowanie spoin

W przypadku okfadziny jednowarstwowégjian i sufitdw styki gsiednich ptyt muszby¢ przesunjte wzgkdem
siebie, tak by nie powstaly spoiny keopve (wymagane przesggie s 400 mm).

W przypadku okfadziny wielowarstwowej poszczegdhastwy pyt uktada giz wzajemnym przesuggiem.
Nalezy zwrécic uwag ha staranne ustawienie piyt , aby niepotrzebraeutrudnia spoinowania. W
pomieszczeniach o wysokiej wilgotiw (tazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe rigl@mieszczé na
konstrukcjacticiennych z zachowaniem odgti ok. 10 mm od gdrnej powierzchni pozio

Piyty gipsowo-kartonowe mady¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W pragku uktadania ptyt w
pozycji pionowej ich styki wzdinych kravgdzi naley umieszczéna profilach pionowych konstrukcji sioe;.
W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej stikawedzi poprzecznych powinny bytak rozmieszczone,
aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jkshstrukcja nénasciany dziatowej.

W przypadku okfadzin dachu i stropu z ptyt typu kmkt maliwe jest utworzenie spoin pionowych jako
»Ztacza ruchomego” (z wykluczeniem przypadku, w ktérigtniejsg wymagania ochrony przeciwpgarowej).

5.4.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzgkdniat szczeliny dylatacyjne elementow konstrukcyjnycdymkéw. Tam gdzie wyspuja
wymagania odporrigi ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnystosowa si¢ do Klasyfikaciji
Ogniowej wydanej przez ITB.

5.5. Prace wykaczeniowe

5.5.1. Podtae

Elementy wykonane z piyt gipsowo-kartonowych sngtpdlg powierzchng, doskonale nadags sie do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywaniaadymi materialami wykaczeniowymi. Naley przestrzegazalecé
producentow farb, tapet, plytek ceramicznych iddej

- Cate podtae poddawane dalszej obrobce z@kpoiny, musi bygtadkie, suche, stabilne, bez zanieczysadze
peknigé.

- Dalsza obrobka jest miiwa dopiero po catkowitym zweaniu i wyschrgciu masy szpachlowej.

5.5.2. Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

- Przed dalsgzobrdblg powierzchnie piyt gipsowo-kartonowych i spoiny rmuby¢ zagruntowane w celu
wyréwnania chtonngi kartonu i masy szpachlowej.

- Wstpne malowanie rozciezom farlg nie mae zasipi¢ gruntowania.

- Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniprsrodek gruntujcy musi catkowicie wyschyg.

5.5.3. Farby

Plyty gipsowo-kartonowe nima pokrywa dostpnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowaaia
ptytach gipsowo-kartonowych.

Nie naley uzywaé farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennikchemianowych, zawierggych szkto
wodne).

Powierzchnie piyt g-k nie poddane dalszemu wiglzeniu, mog zz6tkna¢ pod wptywem diugotrwatego
dzialaniaswiatta. W takich przypadkach me st okaza niezlzdne nalaenie wikszej ilaici warstw farby ni
w przypadku nowych piyt.

Zawsze wykonywamalowanie probne. Natg wykona je na wekszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmyggych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.5.4. Tynki

- Na plyty gipsowo-kartonowe mina nanosi tynki cienkowarstwowe

- Przed przyspieniem do prac tynkarskich, najeodpowiednio przygotowapowierzchng, zgodnie z
zaleceniami producenta (gruntowanie, gsizenie przyczeprioi).

- Aby unikm¢ przéwitywania podiaa kartonowego i stykdw piyt, nedg je zabarwé na planowany kolor tynku
zwlaszcza w przypadku nakiadania tynkagcionego.
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5.5.5. Plytki ceramiczne i powierzchnie narzone na zwegkszone dziatanie wody

- Sciany dziatowe, na ktérych uktadanedh plytki ceramiczne, naky pokry¢ podwdjry oktadziry z ptyt
gipsowo-kartonowych. Rozstaw ¢dzy profilami pionowymi musi wyno&imax. 600 mm. Przy okfadzinie
jednowarstwowej z ptyt o grulboi min. 12,5 mm naley zredukowd rozstaw do max. 400 mm.

- W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w pbdg sposdb pomieszczeniach rigletosowd specjalne
wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

- Przy ukladaniu i klejeniu ptytek nailg stosowa si¢ do zalec# producentéw plytek i klejow.

5.5.6. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrychzienki)

W fazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanychadobny sposob nale stosowa impregnowane plyty
gipsowo-kartonowe (GKBI) lub ptyty GKFI. Przy oklzidie wielowarstwowej w obu warstwach nale
zastosowa ptyty gipsowo-kartonowe typu GKBI lub GKFI. Nie leay stosowa ptyt gipsowo-kartonowych w
pomieszczeniach o stale podsyzonej wilgotnéci wzglednej powietrza (np. w faniach, myjniach
samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W p@xigeniach, w ktérych zastosowano plyty gipsowo-
kartonowe, naley zapewnt odpowiedrni wentylacg. Przed utaeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem
folig w ptynie naley doktadnie zagruntowacal powierzchng srodkiem gruntuicym zalecanym przez
producenta kleju lub folii.

5.5.7. Uszczelnienie

W obrebie wanien i kabin prysznicowych, pogj podstawy wanny ze sporym zapasem bocznyniyale
uszczelnt sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych przedskagca wody (min. 2000 mm) za pomadolii
w ptynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienigvipmo stgat powyzej miejsca umieszczenia wylotu
prysznica ( min. 300 mm). Plyty gipsowo-kartonovesvpny kaiczy¢ sie ok. 1 cm nad podiem. Na catej
powierzchni podtogi naley utozy¢ uszczelnienie (np. faliw ptynie), ktére na wszystkich pionowych
elementach nahy przedhzy¢ do wysokdci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posad2kiy
wylewanie posadzki samopoziomogj naley zwrécic uwag:, aby wilga nie dostata sido konstrukcjiciany
lub za oktadzinycienne (naley zabezpieczyje przed wilgoci folig budowlan). Do uktadania ptytek natg
stosowa elastyczne kleje, ktére nie nalshjag wodg. Spoiny pomgdzy podtog i scianami naley wypetnic
trwale elastycznym, grzybobojczym materialem spaiymo (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacj
akustycznej naley umiesci¢ pomiedzy krawedzia wanny asciam dziatowg uszczelk taczaca.

Pofgczenia z sufitem podwieszanym

Przy pojczeniu lekkichscian dziatowych z sufitem naie zastosowatasme uszczelniajca. Gdy wymagana
jest lepsza izolacyjrsé akustycznasciany dzialowegdczone g bezpdrednio z konstrukajnosng stropu.
Polczeniesciany dziatowej bezpwednio z sufitem podwieszanym pozwala na@siccie izolacyjndci
akustycznej Rw< 38 dB. Pmizenia nalgy doktadnie zaszpachlowaNie dotyczy do sytuacji, gdy wymagana
jest ochrona przeciwgarowa. Aby zmniejsaywzdtuzne przenoszeniezdiicku w przestrzeni konstrukcyjnej
stropu, naley utozy¢ materialy izolacyjne z wetny mineralnej. Warunkiesigniccia izolacyjndci akustycznej
Rw> 38 dB jest rozdzielenie sufitu podwieszanegoprowadzeniéciany dziatowej bezgoednio do
konstrukcji ndnej stropu. Jeeli konstrukcja sufitu podwieszanego przewidujessteanie wetny mineralnej, to
nalezy uklada ja takze na gornej kragdzi sciany dzialowej, do ktérej dgtzany jest sufit podwieszany.
Rozwizanie to jest stosowane w przypadku, gdy oktadgireny dziatowej nie dochodzi do stropusnego. Ze
wzgledu na stabiln& sciany naley w tym wypadku przediy¢ i zamocowa do stropu nénego profile
pionowe konstrukcji ninej sciany dziatowe;j.

Oktadzinascian musi sjga¢ co najmniej 150 mm ponad powierzahsufitu podwieszanego. Naletutaj liczye
sie ze zmniejszeniem izolacyjéa akustycznej o ok. 3 dB.

Pofgczenie z fasadami

Przy hczeniuscian dziatowych z wskimi stupkami lub z profilami okiennymi wysutych fasad potrzebne
mog by¢ polgczenia redukcyjne. Mniejsza grudsgciany w miejscach pgtzen powoduje znaczne
zmniejszenie izolacyjrimi akustycznej. Efekt taki nima w pewnym stopniu zniwelowaoprze wytgenie
wewretrznej stronyéciany folia otowiary (zwigkszenie gjzarusciany). Przy cigach okiennych i wysugtiych
fasadach nafsg uwzgkdni¢ przemieszczenia spowodowane wiatrem i yygcymi zmianami temperatury.
Przemieszczenia te mphy¢ skompensowane poprzez gprrenia elastyczne. W celu zmniejszenia wzaégo
przenoszeniazvickow naley zamkrny¢ polczenia z&ciam szczelnymi spoinami.

Pofgczeniesciany zesciang

Gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjh@akustyczna, nie istnieje potrzeba przerywaniaggjezej
oktadzinysciany poprzecznej. Polepszenie izolacypi@kustycznej uzyskujeeigdy okladzingciany, do
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ktérej ma by przylczonasciana dzialowa zostanie przedzielona spoiby zapewni odpowiednie
zamocowanigciany dziatowej przyczanej nalgy dosciany istniegcej wbudowa dodatkowy profil C. Przy
przyfaczeniach ddcian dziatowych z podwéjnoktadzirg, tam gdzie wymagana jest wysoka izolacyfno
akustyczna, pierwsza warstwa piyt na istyiej scianie musi zostarozdzielona spoin Nastpnie naley oklei¢
profil C taémg uszczelniajca i przymocowa go do istnigjcej sciany za pomagblachowketéw w rozstawie <
1000 mm (minimum trzy mocowania na catej wysakdciany). Dokczor sciane pokry¢ pierwsz warstwg
oktadziny z ply gipsowo-kartonowych. Na sij sciare (do ktorej dodczono drug $ciare) naklada si drug
warstwe piyt gipsowo-kartonowych. Naginie drug warstwy wyktada s¢ takze sciane dolaczory. Pohczenie
szpachluje simasg szpachlow bez wycia t&my zbropcej.

5.6. Montaz sufitbw podwieszanych

System sktada siz profili nasnych, profili poprzecznych daginych w rénych diugdciach, wykaczeniowych
listew przyciennych oraz rinorodnych akcesoriéw.

Montaz sufitu rozpoczyna siod wyznaczenia jego ptaszczyzny na okahaghscianach. Wskazane jest
wytrasowa lini¢ na wysokéci gornej krawdzi katownika (uzyska siwtedy czysi sciare ponizej sufitu).
Nastpnie wzdhi wyznaczonych linii mocuje sikagtownik przycienny kotkami szybkiego morta w
rozstawach nie wkszych nk 100 cm. Jeeli powierzchnigciany jest nierdwna natg mocowa katownik tylko
w miejscach bezpoedniego styku zéciam - bez doginania do niej. Powstate szczeliny haleypetnic kitem
elastycznym. Naspnie trasuje sina suficie miejsca przebiegu profili gltdwnych westawach 120 cm. Profile
gtéwne naley tak rozplanowé, aby z obydwu stron pr&gianach pozostaty jednakowe odlegio ktore g
wicksze nk potowa szerokéri ptyty (> 30 cm). Profile gtbwne majwv bocznej powierzchni wygie gniazda do
mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniamgsi rownie odpowiadé powyzszym kryteriom
odlegtaici od sciany. Wzdhd linii przebiegu profili gldwnych trasujegimiejsca mocowania wieszakow do
stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po zamana wieszakéw podwieszasgirofile giéwne.
Nastpnie wstpnie poziomuje sii wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “1,28 migdzy profilami
gtéwnymi profile "60”, tak aby powstata siatka okao60 cm. Poziomuyf cah konstrukcg wktada s¢ ok. 30%
piyt.

Piyty powoduj utozenie i wyrdwnanie gikonstrukcji. Teraz nalezy dagii zamontowa odcinki profili
dochodzce doscian. Musza one by dockte z luzem 5 do 10 mm. Morit&onczy uzupetnienie wszystkich ptyt.
Plyty przyécienne musgby¢ przycicte na odpowiedniszerokdé. Prace z ptytami naty wykonywa w
bawetnianych, czystyclekawiczkach, aby nie pozostawigladow na powierzchni piyty.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinnylmgocowane do otworéw w profilach $rych. Regulowane zawiesia
z drutu powinny b§ jednakowo zorientowane i przymocowane do problinych tak, aby ich isze kace byty
umieszczone w tym samym kierunku. Mocowanie dapstielementy {ruby, wkety, kotki) stuzace mocowaniu
wieszakow do stropwsiostpne u specjalistycznych dostawcéw. Ngleawsze stosoweadostosowany do
konstrukcji stropu typ mocowania oraz upeéwsit, ze posiada on wystarczaj wytrzymaladé na wyrywanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
Badania techniczne naleprzeprowadzi w czasie odbioru ezciowego i kaicowego robét (odbiér giciowy
przeprowadza siw odniesieniu do tych robo6t, do ktérych dgsp&niejszy jest niemdiwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sipodczas suchej pogody przy temperaturze powieiezaizszej ng + 5°C. Wyniki bada
nalezy wpisa do dziennika budowy.
Do oceny i przyjcia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstasa najmniej nagpujace dokumenty:
- zatwierdzon dokumentagj techniczi i dziennik budowy,
- protokoty odbioréw midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidtowe przygotowanie podtn, prawidtowe
wykonanie kadej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych riokeinikajgcych
- protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jakéci materiatdw aytych do wykonanego pokrycia.

6.2. Etapy prac - roboty zanikajce
Przy wykonywaniu suchej zabudowy sma wyodebni¢ nas¢pujace roboty zanikagce:
- Wykonanie konstrukcji z profili stalowej przygatanej do pokrywania ptytami gipsowo-kartonowymi
(sprawdzenie wyznaczenia poémia rusztu wzgdem statych elementéw konstrukcji budynku, sprawdze
jakasci i grubdici blach profili, sprawdzenie sposobu zamocowakiajaych profili konstrukcji, sprawdzenie
rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnegdaiczenia).
- Wykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zast@snych ptyt g-k, sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanychytznikow mocujcych ptyt do konstrukcji, sprawdzenie zachowania dystansyledem
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podtogi oraz ewentualnie na stykach piyt, sprawidzprzygotowania kragdzi do spoinowania, w tym
ewentualne sfazowaniectych krawedzi nie obtazonych kartonem).

- Sprawdzenie staranfm i poprawndci utozenia wetny mineralnej (wykonanie pozeh, wypetnienie profili
stupkowych, profili gérnych).

- Spoinowanie ptyt szczegolnie wymagmjch wycia t&my zbropce).

- Wykonanie powtok ochronnych na piytach np. zalezzenia wodochronnego w fazienkach

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydiia®j Specyfikacji Techniczne;j.

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoingehqj,
jest zahczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostlk obmiarowy jest :

- m? (metr kwadrat) wykonania sufitéw podwieszanych ad,
- szt. (sztuka) montg drzwiczek rewizyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Siesji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaasadom odbioru robdt zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptétnpodano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych podanych wpkgodnie z obmiarem po
odbiorze robdt i ocenjakasci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

a. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1,0 m2 sufitéw podwiegezh i obudéw obejmuje:
- Prace pomiarowe i przygotowawcze,
- Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkigzimidnych materiatow,
- wykonanie i demontarusztowa, pomostow roboczych i zabezpiefize
- wykonanie sufitéw podwieszanych, obudow,
- uporzdkowanie terenu robot,
- wykonanie niezédnych pomiarow i préb.

Cena jednostkowa mora 1,0 szt. drzwiczek rewizyjnych obejmuje:

- Prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkiezlgdnych materiatow,
- wykonanie i demontarusztowa, pomostéw roboczych i zabezpietize
- monta drzwiczek,

- uporzdkowanie terenu robot,

- wykonanie niezédnych pomiarow i préb.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
Normy obowjzujace
11. INNE

Obowizujace przepisy przeciwpgarowe w odniesieniu do zastosowania systemow suctiejdowy wetrz z

piyt gipsowo-kartonowych.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej yt#yczne oceny odporioi ogniowej elementdéw
budowlanych — Warszawa 1979 rok.

Wytyczne projektowania zabezpiedzegnioochronnych konstrukcji stalowych — Mostostidrszawa 1977 rok.
Instrukcja nr 331 Instytutu Techniki Budowlanejofektowanie klap dymowych w budynkach przemystowiych
uzyteczndci publicznej — Warszawa 1995 rok.

Instrukcje producentéw zastosowanych systemaéw.
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