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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBI ORU
ROBOT SANITARNYCH

CVP -45000000-7

Do projektu budowlanego - branza sanitarna, pt. “Termomodernizacja budynku Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Adamow”.

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych:
— wody zimnej i c.w.u.,
- kanalizacji sanitarne;.
na dziatce nr ewid. 298 obreb 4 Adamow.

1.2. CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02.00

1.2.1. Przeznaczenie obiektu :
budynek Swietlicy wiejskiej w Adamowie.
1.2.2. OgblIny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét OST-02.00, zawiera informacje oraz wymagania doty-
czace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w branzy sanitarnej, ktére bedq realizowane wediug opracowanych
projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnetrznych Instalacji Sanitarnych
w istniejgcym budynku Swietlicy wiejskiej w Adamowie.

Podziat na zadania i rodzaje rohét

Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych od robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu poprzez roboty czesciowe i
korcowe:

— Instalacja zimnej i c.w.u.,

- Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST-02:
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,
2. Préby, rozruch i regulacja instalaciji sanitarnych.

1.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA PODSTAWE
DO REALIZACJI ROBOT



1.3.1. Spis projektdw budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
= Projekt budowlany - branz sanitarna, pt. “Termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej w Adamowie”
1.3.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u Zamawiajgcego.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczna i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowg, wyma-
ganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy,

= WWykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty sciSle wedtug otrzymanej dokumentacji budowlanej
technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sig do catego zakresu robét objetych projektami budowlanymi, ktére uwzgledniajg
niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykona-
nia robét zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

= Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace normy
europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi materiatéw i urzadzen wraz z dokumentami do-
puszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je
czytaé facznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Tre$ci zawarta w materiatach normatyw-
nych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w wa-
runkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.

= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), normami
branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Pro-
jektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu
projektu budowlanego.

1.3.4.  Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robot budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wymagan,
ktdre sq niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu montazu instalacji i urza-
dzen sanitarnych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych rob6t w branzy budowlanej w grupie demonta-
ze i montaz instalacji budowlanych, ktore beda realizowane w ramach opracowanych projektéw budowlanych tej bran-

2y.
1.3.5. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w sprawie okre-
$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytko-
wym”.



= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY
1.4.1. Definicje:

= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkow, obliczen
oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okre$lenia kosztow robét budowlanych,

= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji rob6t budowla-
nych,

= Nadzér autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdzeniu zgod-
nosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamien-
nych,

= Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okre$lajacych zasady wykonania i odbio-
ru robdt w sposob pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.4.2. Skroty:
= BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= CPV - Wspdlny stownik zaméwien,
= OST - Ogédlna specyfikacja techniczna,
= SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna,
= PN - Polska Norma,
= BN -Branzowa Norma,
= PN-EN(U) - Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,
= SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
» PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
= PZP - Prawo zaméwien publicznych,
= SWU - Szczegdlne warunki umowy,
=  WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

= COBRTI - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;.



2.0.

2.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgod-
nos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST], normami (PN), certyfika-
tami i $wiadectwami |.T.B oraz COBRTI "Instal’.

= Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:

=  Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi uzgodnieniami nie-
zbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

= Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw
Nr 202, poz. 2072) rozumie sie:

1)

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie potrzeby uzupet-

niony szczegétowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wy-
konania robot budowlanych;

2)
3)

4)

przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

Wykonawca w trakcie realizacji robdt wspdtpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat w pro-
cesie inwestycyjnym:

Urzad Gminy w ADAMOWIE.

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wyma-
gan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ.

2.3. Zahezpieczenie Terenu Budowy

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za korczenia i odbioru koricowego
Robot.

Utrzymanie warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nie-
naruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych musi wynikac z “Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacii, ktéry powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic infor-
macyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wiaczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw-
ca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953.



2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoriczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe przed
skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm doty-
czacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny
wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drédg dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpaddw produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy sktadowa¢ w
oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i
spawalnicze, opakowania specjalne],

3) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwo$cig powstania pozaru materiatéw toksycznych i wybuchowych.
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed doste-
pem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegolny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze,
opracuje sposéb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopal-

ne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoiczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzér.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materialy, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie mate-
riaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowa-
to jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w cza-
sie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkie-
go rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Bu-
dowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robot jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instala-
cji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpra-
cowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wy-
kazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowa-
dzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczen-
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuz-
bowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:
= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét

= Przebieg Rob6t w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych, trudno-
§ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,



= Uwagi i polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu

= Zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robodt,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu i kolej-
nos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktorymi wigze sie dostarczenie

energii i odprowadzenie $ciekdw oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Ro-
bot,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

= Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

= Wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
= Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedaq przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz Pro-
jektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét, a wpisy Inspek-
tora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksigega Obmiaréw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktorym rejestruje sig iloSciowy postep kazdego elemen-
tu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt opracowane sg na biezaco i pozwalajg na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét,

Obmiary robdt demontazowych i rozbiérkowych potwierdzaé¢ u Inspektora nadzoru

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki ba-
dan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stano-
wig zatacznik do odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.



Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:
= Zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= Kkorespondencje na budowie.
2.9.  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przy-
padku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewi-
dzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udo-
stepni¢ do wgladu Zamawiajagcemu na jego zyczenie.
2.10. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych,
materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na ry-
sunkach. Sposob i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,
2.11. Odbioér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokona-
ny w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego po-

stepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wy-
nikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

2.12. Odbioér czesciowy Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciggtosci techno-
logicznej wykonywanych rob6t. Odbioru cze$ciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korcowym
Robdt.

2.13. Przed przystapieniem do robét budowlano -montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ i waznos$¢:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci dokonania
zmian nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.



3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo inwe-
stycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. Wymagania dotyczace rodzajow materiatow znajdujg sie w czeSciach specyfikacji SST,

4.2, Stosowane sg tylko materialy nowe, producentow krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa
wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci. Za-

stosowane materialy i urzadzenia musza spetia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdw zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na wiasng od-
powiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET

5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do sto-
sowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow wskazaniom zawartym w szczegoto-

wych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspekto-
ra nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz prze-
pisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i
przeno$ne,

= Elektronarzedzia,
= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania.

6.0. TRANSPORT

6.1. Srodkj transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do



transportu wystepujacych w technologii robét montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiorkowych. W czasie
transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac nastepujace $rodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9t
= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia JakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢

A. Czes$¢ ogolng opisujaca:

= organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0sd6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych Robét

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steruja-
cych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatéw itp.

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

= sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszyst-
kie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét oraz udostepni wszystkie atesty i apro-
baty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i spraw-
dzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czesto-
tliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspekto-
rowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawi-
diowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu ich in-
spekcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badan Materiatow i Robot ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pré-
bek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materia-
ty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot be-
dzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umoéw “obmiarowych” na roboty
budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia faktury czeSciowej.



8.2. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Ro-
bét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Robét bedzie prze-
prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslo-
nym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materiatow
Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okre$lajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez In-

spektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wy-

magajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robo6t.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wy-
stepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych za-
kryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wyko-
nywane w sposob zrozumialty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-

nymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw Robét
9.2. Przejecie odcinka lub czesci
Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawi¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:
1) Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;

2) Kazdej znaczacej czesci Rob6t Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata ukon-
czona i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

3) Kazdej czesci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania inne-
mu podwykonawcy w celu zakoriczenia catosci zadania;



4) Czesci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego.
9.3. Odbiér Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéline-
go postepu Robot. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbior czesciowy Rohot

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robét.

9.5. Odbiér koncowy Robat

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koricowy
Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw,

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumen-
tow, wynikéw badan i pomiaréw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacijg,
Projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw ro-
bét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Rob6t poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych w robotach wy-
koriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploataciji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét sq protokdty odbioru kohcowego Robét
sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,



2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét,

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udoku-
mentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

10) Sprawozdanie techniczne bedzie zawierat:

9.7.

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)
4)

5)

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych” — czes¢ Il Instalacje Sanitarne.
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku.

Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych.

Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005].

Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami.



6) Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r.

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodno$ci, tekst jednolity z 2004r.
8) Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, O normalizacji.

9) Ustawa z 16 kwiecieri 2004r O wyrobach budowlanych.

10) Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizaciji.

11) Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401).

13) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoinych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdro-
wia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownic-
twa.

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.



