SBR PROJECT Dawid Blicharz
Ul. Janowska 36/1, 23-400 Bitgoraj
Tel.: 662 157 478

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi gminnej nr 010851L w m. Blizéw
na odcinku od km 0+991,42 do km 1+373,00

Lokalizacja Jednostka ewidencyjna: 062001_2 Adaméw

inwestycji: Obreb: 2 Blizow

Dz. ew. nr: 540, 541 ark. 2

Inwestor: Gmina Adaméw
Adamoéw 11b
22-442 Adamow

Branza: Drogowa

Obiekt: Droga gminna nr 010851L
Kategoria XXV

obiektu:

EGZ. NR 4

Oswiadczam, zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018,
poz. 1202, 1276), ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTOWAL, OPRACOWAL, SPRAWDZIt

Branza/Funkcja Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Drogowa

mgr inz. Dawid Blicharz

LUB/0154/POOD/09

uprawnia budowlane do

Projektant projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej
LUB/0218/POOD/10
Drogowa mgr inz. Pawef F“S uprawnia budowlane do
Sprawdzajacy projektowania bez ograniczer w

specjalnosci drogowej

Wrzesien 2018
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego pn.: Budowa drogi nr 010851L w m. Blizow
na odcinku od km 0+991,42 do km 1+373,00

1. Podstawa opracowania
- Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym;
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
- wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
- montaz kraweznikéw betonowych,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych,
- wykonanie roboét wykonczeniowych.

3. Stanistniejacy
Droga gminna zlokalizowana w m. Blizow jest drogg o nawierzchni utwardzonej kruszywem
i gruzem budowlanym. Stan techniczny drogi okreslono jako zty. Na dtugosci przedmiotowego
odcinka droga posiada zdeformowang nawierzchnie z licznymi nierdwnos$ciami i zanizeniami w
ktérych tworzg sie zastoiny wody opadowej. Pobocza drogi s3 zawyzone w stosunku do jezdni i
uniemozliwiajg odprowadzenie wdd opadowych. Istniejgce rowy odwadniajgce na czesci drogi nie
istniejg, na pozostatej czesci sg zamulone i porosniete roslinnoscia.

4. Stan projektowany
4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze
majace na celu przygotowanie terenu pod budowe. W ramach tych robot nalezy wykonaé
geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, zdjecie warstwy humusu, wykonanie karczowania
istniejgcych krzakéw i zarosli oraz roboty towarzyszace niezbedne do rozpoczecia robét
budowlanych.

4.2. Roboty ziemne
W ramach robdt ziemnych nalezy wykona¢ wykopy i nasypy majgce na celu doprowadzenie
istniejgcego terenu do rzednych projektowych zgodnie z przekrojami poprzecznymi i profilem
podtuznym. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy odpowiednio przygotowac koryto pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.



4.3. Jezdnia
Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr.
8cm. Projektowana nawierzchnia zostanie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm.
Spadek podtuzny jezdni zgodnie z Rys. 3 Profil podtuzny, spadki poprzeczne jezdni obustronne i
jednostronne zgodnie z Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu.

4.4. Zjazdy
Projektuje sie wykonanie zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego 4/31,5mm.
Usytuowanie zjazdéw zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.

4.5. Pobocza
Projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75cm utwardzonych kruszywem
tamanym 4/31,5mm. Spadek poprzeczny poboczy 6%.

5. Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej w m. Blizow
5.1. Parametry techniczne drogi

- kategoria drogi — gminna

- klasa techniczna drogi — D

- kategoria ruchu—KR 1

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
- jezdnia — szer. 5,00m + poszerzenia na fukach zgodnie z Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
- spadek poprzeczny jezdni — 2-7% zgodnie z Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton — gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 5MPa — gr. 5cm
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5mm) — 10cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5/63mm) — 20cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwdrni) — 15cm
- kraweznik betonowy 15x30cm.

5.3.  Konstrukcja nawierzchni zjazdow
- nawierzchnia z kruszywa tamanego (kliniec 4/31,5mm) — 10cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5/63mm) — 20cm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwdrni) — 15cm,
- kraweznik betonowy 15x30cm.

5.4. Konstrukcja poboczy
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31,5mm — 10cm,
- grunt rodzimy.



6. Odwodnienie
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na pobocze z kruszywa tamanego i do rowdw odwadniajacych zlokalizowanych zgodnie z Rys. 2.
Projekt zagospodarowania terenu.

7. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
Wykonawca budowy przedmiotowej drogi gminnej zobowigzany jest wykonaé i zatwierdzic¢
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét a przewidywany termin rozpoczecia i
zakonczenia robét podac do publicznej wiadomosci.

8. Projekt Statej Organizacji Ruchu
Projekt statej organizacji ruchu objeto odrebnym opracowaniem.

9. Obszar oddziatywania obiektu

W odniesieniu do:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 Tekst jednolity z pdzn.
Zmianami)
- art. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- Rozporzadzenia rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami),
ustalono, ze:
zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci w granicach pasa
drogowego bedacego w wtadaniu Inwestora.

Projektowana budowa drogi gminnej w m. Blizéw nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz nie wptywa negatywnie na dziatki przylegajgce do pasa
drogowego.

10. Uwagi
Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego opracowania powinny byé prowadzone
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania w/w zadania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

e Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

e Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni

e Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem nadmiaru ziemi

e Reczne roboty ziemne (poprzeczne z wbudowaniem w nasyp)

e Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

e Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki betonowe

e Ustawienie obrzezy i kraweznikéw betonowych

e Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-

piaskowej

e Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

¢ Wykonanie zjazddéw i przepustow

e Oznakowanie pionowe (stupki + tablice znakéw drogowych)

e Reczne plantowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Droga gminna z rozproszona zabudowag zagrodowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty prowadzone bedg bez ogrodzenia — pod ruchem wystepujgcym na drodze.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:
e Praca sprzetu budowlanego przy robotach ziemnych (koparki, spycharki, samochody
ciezarowe, tadowarki itp.)
e Roboty transportowe (dowéz materiatéw na budowe)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Proces budowlany zwigzany z przebudowg drogi nalezy tak przygotowaé i
zaplanowa¢, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania zagrozen dla pracownikéw zwigzanych
z budowag oraz dla uzytkownikéw drogi (mieszkarnicdw) umozliwiajagc im bezpieczne
przemieszczanie sie w obu kierunkach.

Przed wejsciem w teren Wykonawca winien posiada¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia strefy robdt, zatwierdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177 z
14.09.2003r. poz. 1729).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych

Kierownictwo budowy zobowigzane jest przed przystgpieniem do prac zapoznad
wszystkich pracownikéw z dokumentacjg techniczng, metoda realizacji zadania, uzytym
sprzetem technicznym oraz szczegdlnymi przepisami BHP przy robotach zwigzanych z
budowag zjazdu prowadzonych pod ruchem.



6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie

Wykonawca przyjmujgcy do realizacji zadanie powinien dysponowaé odpowiednim
sprawnym sprzetem technicznym, posiadajgcym aktualne atesty i badania techniczne
dopuszczajgce je do eksploatacji. Sprzet techniczny pozostawiony na budowie po zmianie
roboczej powinien byé pozostawiony w miejscu nie stwarzajgcym zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz odpowiednio zabezpieczony przed uruchomieniem go
przez postronnych ludzi.

Pracownicy powinni posiadaé odpowiednie ubrania robocze i urzadzenia
zabezpieczajgce w postaci odziezy i kaskdw ochronnych, butéw, rekawic itp.

Inne prace zwigzane z organizacjg budowy:
- przygotowanie zaplecza socjalno — biurowego
- przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robét na czas budowy
- wyznaczenie sktadowisk materiatéw oraz ewentualnie wezta betoniarskiego w przypadku
wykonywania betonu na tawy pod kraweznik
- powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zarzadcow nieruchomosci
przylegtych do ulicy, zarzadcéw sieci i drég sagsiadujacych z realizowanym zadaniem o
terminie rozpoczecia prac budowlanych.



