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Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Nazwa inwestycji: 
Budowa drogi gminnej nr 010851L w m. Bliżów 

na odcinku od km 0+991,42 do km 1+373,00 

 
Lokalizacja 
inwestycji: 

Jednostka ewidencyjna: 062001_2 Adamów 
Obręb: 2 Bliżów 
Dz. ew. nr: 540, 541 ark. 2 
 

Inwestor: Gmina Adamów 
Adamów 11b 
22-442 Adamów 
 

Branża: Drogowa 
 

Obiekt: Droga gminna nr 010851L 
 

Kategoria 
obiektu: 

XXV 
 

 

Oświadczam, zgodnie z wymogami przepisu art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, 
poz. 1202, 1276), że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami wiedzy 
technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego pn.: Budowa drogi nr 010851L w m. Bliżów 

na odcinku od km 0+991,42 do km 1+373,00 
 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa i uzgodnienia z Zamawiającym; 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

- wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej, 

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 

- montaż krawężników betonowych, 

- wykonanie zjazdów indywidualnych, 

- wykonanie robót wykończeniowych. 

 

3. Stan istniejący 

Droga gminna zlokalizowana w m. Bliżów jest drogą o nawierzchni utwardzonej kruszywem 

i gruzem budowlanym. Stan techniczny drogi określono jako zły. Na długości przedmiotowego 

odcinka droga posiada zdeformowaną nawierzchnię z licznymi nierównościami i zaniżeniami w 

których tworzą się zastoiny wody opadowej. Pobocza drogi są zawyżone w stosunku do jezdni i 

uniemożliwiają odprowadzenie wód opadowych. Istniejące rowy odwadniające na części drogi nie 

istnieją, na pozostałej części są zamulone i porośnięte roślinnością. 

 

4. Stan projektowany 

4.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać roboty przygotowawcze 

mające na celu przygotowanie terenu pod budowę. W ramach tych robot należy wykonać 

geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie karczowania 

istniejących krzaków i zarośli oraz roboty towarzyszące niezbędne do rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

 

4.2. Roboty ziemne 

W ramach robót ziemnych należy wykonać wykopy i nasypy mające na celu doprowadzenie 

istniejącego terenu do rzędnych projektowych zgodnie z przekrojami poprzecznymi i profilem 

podłużnym. Po wykonaniu robot ziemnych należy odpowiednio przygotować koryto pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni.  



 

4.3. Jezdnia 

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Behaton gr. 

8cm. Projektowana nawierzchnia zostanie obramowana krawężnikiem betonowym 15x30cm. 

Spadek podłużny jezdni zgodnie z Rys. 3 Profil podłużny, spadki poprzeczne jezdni obustronne i 

jednostronne zgodnie z Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu. 

 

4.4. Zjazdy  

 Projektuje się wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 4/31,5mm. 

Usytuowanie zjazdów zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny. 

 

4.5. Pobocza 

 Projektuje się wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75cm utwardzonych kruszywem 

łamanym 4/31,5mm. Spadek poprzeczny poboczy 6%. 

 

5. Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej w m. Bliżów 

5.1. Parametry techniczne drogi 

- kategoria drogi – gminna 

- klasa techniczna drogi – D 

- kategoria ruchu – KR 1 

 

5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni  

- jezdnia – szer. 5,00m + poszerzenia na łukach zgodnie z Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu 

- spadek poprzeczny jezdni – 2-7% zgodnie z Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton – gr. 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 5MPa – gr. 5cm 

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec 4/31,5mm) – 10cm 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń 31,5/63mm) – 20cm 

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwórni) – 15cm 

- krawężnik betonowy 15x30cm. 

 

5.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów  

- nawierzchnia z kruszywa łamanego (kliniec 4/31,5mm) – 10cm, 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń 31,5/63mm) – 20cm, 

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5MPa (mieszanka z wytwórni) – 15cm, 

- krawężnik betonowy 15x30cm. 

 

5.4. Konstrukcja poboczy  

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 4/31,5mm – 10cm, 

- grunt rodzimy. 

 

 

 



6. Odwodnienie 

 Projektuje się odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne 

na pobocze z kruszywa łamanego i do rowów odwadniających zlokalizowanych zgodnie z Rys. 2. 

Projekt zagospodarowania terenu. 

   

7. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu 

Wykonawca budowy przedmiotowej drogi gminnej zobowiązany jest wykonać i zatwierdzić 

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót a przewidywany termin rozpoczęcia i 

zakończenia robót podać do publicznej wiadomości. 

 

8. Projekt Stałej Organizacji Ruchu 

 Projekt stałej organizacji ruchu objęto odrębnym opracowaniem. 

 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

 W odniesieniu do: 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 Tekst jednolity z późn. 

Zmianami) 

- art. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

- Rozporządzenia rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami), 

ustalono, że: 

zasięg obszaru oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości w granicach pasa 

drogowego będącego w władaniu Inwestora.  

Projektowana budowa drogi gminnej w m. Bliżów nie zalicza się do inwestycji mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie wpływa negatywnie na działki przylegające do pasa 

drogowego. 

 

10. Uwagi 

 Wszystkie roboty związane z realizacją niniejszego opracowania powinny być prowadzone 

pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania w/w zadania powinny posiadać odpowiednie 

atesty, certyfikaty  i aprobaty techniczne. 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                      ……….………………………………………… 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

 Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 

 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem nadmiaru ziemi  

 Ręczne roboty ziemne (poprzeczne z wbudowaniem w nasyp) 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

 Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki betonowe 

 Ustawienie obrzeży i krawężników betonowych 

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

 Wykonanie zjazdów i przepustów 

 Oznakowanie pionowe (słupki + tablice znaków drogowych) 

 Ręczne plantowanie terenu 
 
 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Droga gminna z rozproszona zabudową zagrodową. 
  
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 Roboty prowadzone będą bez ogrodzenia – pod ruchem występującym na drodze. 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stwarzać: 

 Praca sprzętu budowlanego przy robotach ziemnych (koparki, spycharki, samochody 
ciężarowe, ładowarki itp.) 

 Roboty transportowe (dowóz materiałów na budowę) 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 Proces budowlany związany z przebudową drogi należy tak przygotować i 
zaplanować, aby wyeliminować możliwość powstania zagrożeń dla pracowników związanych 
z budową oraz dla użytkowników drogi (mieszkańców) umożliwiając im bezpieczne 
przemieszczanie się w obu kierunkach. 
 Przed wejściem w teren Wykonawca winien posiadać projekt tymczasowej organizacji 
ruchu i zabezpieczenia strefy robót, zatwierdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 
14.09.2003r. poz. 1729). 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
 Kierownictwo budowy zobowiązane jest przed przystąpieniem do prac zapoznać 
wszystkich pracowników z dokumentacją techniczną, metodą realizacji zadania, użytym 
sprzętem technicznym oraz szczególnymi przepisami BHP przy robotach związanych z 
budową zjazdu prowadzonych pod ruchem. 
 



6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 Wykonawca przyjmujący do realizacji zadanie powinien dysponować odpowiednim 
sprawnym sprzętem technicznym, posiadającym aktualne atesty i badania techniczne 
dopuszczające je do eksploatacji. Sprzęt techniczny pozostawiony na budowie po zmianie 
roboczej powinien być pozostawiony w miejscu nie stwarzającym zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz odpowiednio zabezpieczony przed uruchomieniem go 
przez postronnych ludzi. 
 Pracownicy powinni posiadać odpowiednie ubrania robocze i urządzenia 
zabezpieczające w postaci odzieży i kasków ochronnych, butów, rękawic itp. 
 Inne prace związane z organizacją budowy: 
- przygotowanie zaplecza socjalno – biurowego 
- przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem zgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robót na czas budowy 
- wyznaczenie składowisk materiałów oraz ewentualnie węzła betoniarskiego w przypadku 
wykonywania betonu na ławy pod krawężnik 
- powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zarządców nieruchomości 
przyległych do ulicy, zarządców sieci i dróg sąsiadujących z realizowanym zadaniem o 
terminie rozpoczęcia prac budowlanych. 

 
 
 
 

                                                                       ……………………………………………. 


