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OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu

Budowa drogi nr 010851L w m. Blizéw na odcinku od km 0+991,42 do km 1+373,00

1. Lokalizacja inwestycji
Droga gminna nr 010851L w m. Blizéw na odcinku w km 0+991,42 — 1+373,00

2. Podstawa opracowania

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym / Dz.U.2017.128/.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych / Dz.U. Nr 170 poz.
1393/.

= Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. - Spis wzoréw znakéw i sygnatéw drogowych .

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem / Dz.U. Nr 177 poz.
1729/.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczenia na drogach / Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181/.

3. Cel wprowadzenia statej organizacji ruchu
Statg organizacje ruchu wprowadza sie w zwigzku z budowg odcinka drogi gminnej o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

4. Charakterystyka drogi gminnej w m. Adamow

Droga gminna zlokalizowana w m. Blizow jest drogg o nawierzchni utwardzonej
kruszywem i gruzem budowlanym. Stan techniczny drogi okreslono jako zty. Na dtugosci
przedmiotowego odcinka droga posiada zdeformowang nawierzchnie z licznymi
nieréwnosciami i zanizeniami w ktérych tworzga sie zastoiny wody opadowej. Pobocza drogi
sg zawyzone w stosunku do jezdni i uniemozliwiajg odprowadzenie wéd opadowych.
Istniejgce rowy odwadniajgce na czesci drogi nie istniejg, na pozostatej czesci s3 zamulone i
porosniete roslinnoscia.

Projektuje sie wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton gr. 8cm. Projektowana nawierzchnia zostanie obramowana kraweznikiem
betonowym 15x30cm. Spadki poprzeczne jezdni obustronne — 2%.

Projektuje sie wykonanie zjazdow indywidualnych o nawierzchni z kruszywa kamiennego.
Usytuowanie zjazdow zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.



Projektuje sie wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,75cm utwardzonych
kruszywem tamanym 4/31,5mm. Spadek poprzeczny poboczy 6%.
Parametry techniczne drogi:
- kategoria drogi —gminna
- klasa techniczna drogi — D
- kategoria ruchu—KR 1

5. Istniejaca stata organizacja ruchu
W chwili obecnej przedmiotowy odcinek drogi gminnej nie posiada zatwierdzonej statej
organizacji ruchu.

6. Uzasadnienie wprowadzenia statej organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia statej organizacji ruchu zwigzana jest z budowa drogi
gminnej nr 010851L w km 0+991,42 do km 1+373,00 o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

7. Projektowana stata organizacja ruchu
Projektuje sie wprowadzenie statej organizacji ruchu poprzez zastosowanie znakow
pionowych w lokalizacji wskazanej na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

Grupa wielkoéci wprowadzonych znakéw: Srednie

8. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to IV kwartat 2019r.



