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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

,»lermomodernizacja budynku Zespolu Szkot w Suchowoli” dz. nr ewid. 2946/1 w

Suchowoli gmina Adaméw pow. Zamojski woj. Lubelskie

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwiazanych z realizacja robot Termomodernizacyjnych budynku

Zespotu Szkoét w Suchowoli” dz. nr ewid. 2946/1 w Suchowoli gmina Adamoéw pow.

Zamojski woj. Lubelskie

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu

zamoOwien publicznych i1 stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania

rob6t budowlanych, obejmujacy w szczegdlno$ci wymagania wiasciwosci

materiatdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych robot.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacjg.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

termomodernizacyjnych 1 remontowych zwiazanych z wykonaniem niniejszego

zadania i obejmuja:

- Ocieplenie stropéw nad ostatnia kondygnacja budynku

- Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku

- Ocieplenie $cian piwnic budynku

- Wymiang starych okien w cz. Dobudowanej Szkoty

- Wymiang starej stolarki drzwiowej drzwi wejsciowych do budynku

- Remont opaski odwadniajacej

- Obrobki blacharskie

- Demontaz i montaz instalacji odgromowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z

kosztorysem, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czgs¢ umowy, a wymagania

wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak

jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w

poszczegbdlnych dokumentach obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w

umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach

przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest

wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz

dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okre$lone

w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow

powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
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a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne ze specyfikacja techniczna i
wptyneto to nie zadawalajaco na jakos$¢ robot, to takie materiaty 1 roboty nie moga
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu

budowy, zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: os$wietlenie, wygrodzenie stref,

tablice ostrzegawcze, dozor mienia 1 inne srodki niezbgdne do ochrony robét, ludzi i

sprzgtu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej

zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekéw wodnych pytami, paliwami,
olejami,

- materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami,
przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych

odpowiednimi przepisami ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody

gruntowe 1 powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami na terenie zaplecza budowy, W pomieszczeniach socjalno —
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatly, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczna

wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego

oddziatywania materiatu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na o$ przy

transporcie materialdow i1 wyposazenia na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie

niezbgdne zezwolenia od wladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w

wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdow i tadunkéw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bgdzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
1 przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamowieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45421114-6 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421120-1 Instalowanie metalowych framug

45430000-0 Pokrywanie podtog i1 Scian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewngtrzne czyszczenie budynkoéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okre§lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
roéwnowazne z normami obligatoryjnymi obowiazujacymi w Polsce /Rozporzadzenie
Min. Gosp. Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajacego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezb¢dne do wykonywania robot,
zgodne z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w

gatunku biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢
do robot. Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,
wedtug zasad niniejszej specyfikacji, sa:
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Do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych budynku nalezy stosowac nastepujace
materiaty spelniajace podane nizej wymagania. Kazda partia materialow powinna
by¢ dostarczona na budowg z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodnos$¢ z
wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.6. Przyjety system ocieplenia i uzyte
materialy winien zapewni¢ uzyskanie w czgsci parterowej ocieplanych $cian (do
wysokosci nadprozy okien parteru) — wytrzymalo$¢ na uderzenia min. 70J.

Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3.1. Plyty styropianowe i wetna mineralna

Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian nalezy stosowal plyty styropianowe

rodzaju EPS EN 100-038 FASADA  (samogasnace), wg PN-EN

13163:2004/AC:2006 odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom:

- wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000mm +3%, grubo$¢ zgodna z projektem
technicznym ocieplenia

- Styropian EPS EN 100-038 FASADA o wspotczynniku przewodnos$ci cieplnej
Aizol. = 0,038 W/m’K,

- Styropian EPS 100-038 (dach/podtoga) wymiary — nie wigksze niz 500 x
1000mm +3%, grubos¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia o
wspdtezynniku przewodnosei cieplnej A = 0,038 W/m’K.

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadia do powierzchni nie mniej niz
80kPa dla kazdej probki

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.

Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co

najmniej dwoch miesigcy od wyprodukowania.

— Welna mineralna STROPROK o gestosci 161kg/m® i wspdlezynniku
przewodnosci cieplnej Aizol, = 0,043W/m2K

— Welna mineralna granulowana o wspotczynniku przewodnosci cieplnej Az =
0,043W/m’K

2.3.2 Tkaniny zbrojace ( siatka zbrojaca )

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastgpujaca siatke zbrojaca:

a/ siatke z wiokna szklanego o gramaturze 158g/m’ systemu BOLIX i siatke

pancerna 335g/m” dla systemu HD EXTREME (parter na wysokosci 350cm)

spetniajaca nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku 1 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci Scm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

- siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporna dyspersja tworzywa
sztucznego,

- pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.3.3. Kleje 1 masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowac nastepujace kleje i

masy klejace:

- masg klejaca ,,BOLIX Z” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,
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- Masg klejaca ,,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011 do przyklejania plyt
styropianowych do podioza w systemie BOLIX HD EXTREME na cokole
budynku oraz w czgsci parterowej ocieplanych $cian.

Do przyklejania siatki do ptyt styropianowych nalezy stosowaé nastgpujace kleje i

masy klejace:

- masg klejaca ,,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- Masg klejaca ,,BOLIX KD” systemu na styropianie odpowiadajaca wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011, jednosktadnikowy klej
dyspersyjny, wzmocniony wltoknem szklanym dla uzyskania zwigkszonej
odpornosci elewacji na uszkodzenia. Do wykonania warstwy zbrojacej w
systemie BOLIX HD EXTREME na cokole budynku oraz w czg$ci parterowej
ocieplanych $cian w celu uzyskania wytrzymato$ci na uderzenia min. 70J.

2.3.4. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

— Do mocowania izolacji termicznej do podtoza (z uwagi na jej grubos¢ 12cm)
nalezy bezwzglednie stosowa¢ laczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa
Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna dlugo$¢ tacznikéw 220mm. W czesci
parterowej budynku na wysokosci 350cm oraz na $cianach (elewacja
potudniowa) posiadajacych juz ocieplenie nalezy stosowa¢ taczniki EJOTherm
STR U w ilosci 6sztuk na 1m”.

2.3.5. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewngtrznych
budynku metoda lekka nalezy zastosowac tynki silikonowe z efektem perlenia
barwione w masie BOLIX SIT - P 1,5 KA o fakturze kasza ok. 1,5mm na podktadzie
BOLIX SIG KOLOR oraz tynk mozaikowy BOLIX TM grupa B, kruszywo grube
1,5mm na podktadzie BOLIX OP.

2.3.6. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm do wzmacniania narozy przy
osciezach okien, drzwi balkonowych, cokotu i narozach budynku powinny by¢
wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

2.3.6. Okna 1 drzwi

Stolarka okienna cz. Dobudowanej projektowana do wymiany na okna z profili PCV
o wspdtezynniku U = 1.5W/m’K. Okna oznaczone na zestawieniu wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowane. Nawiewniki higrosterowane w ilosci po 2szt na okno
zamontowac takze w istniejacej stolarce okiennej Starej Szkoty

Stolarka drzwiowa drzwi wejsciowych drewniana projektowana do wymiany na
drzwi z cieplych profili aluminiowych o wspotczynniku U = 1.8Wm’K. Stolarka
drzwiowa szklona szybami komorowymi przezroczystymi P3.

2.3.7. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubo$ci min.
0,55mm w systemie ciaglym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
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3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba 1 wydajno$é sprzetu
bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy. Sprzg¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprz¢tu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot:

- samochdd samowyladowczy 5t,

- samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5 t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich prawidtowos¢.

5.1.1 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy
przez Wykonawcg. Jest on rdwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy 1 roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okre§lonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja budynku
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Ocieplenie stropu ostatnie] kondygnacji starej czesci szkoly materiatem
termoizolacyjnym Styropian EPS 100-038 (dach/podloga) o grubosci min. 15cm.
Styropian o wspotczynniku przewodnoéci cieplnej A = 0,038 W/m’K.

Izolacje z plyt styropianowych jw. uklada¢ na zaprawie cementowej na stropie
ostatniej kondygnacji. Na wykonanej izolacji ze styropianu utozy¢ warstwe
dociskowa z zaprawy cementowej M12 grubosci 4cm, zbrojona siatka stalowa o
oczkach 20x20cm z pretow @6mm stali gladkie;.

Ocieplenie stropodachu tj. stropu ostatniej kondygnacji cz. dobudowanej welna
mineralna granulowana grubosci 15¢cm o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A =
0,043W/m°K. Welne granulowana uklada¢é w przestrzeni poddasza metoda
pneumatyczng po wczesniejszym wykonaniu otworéw montazowych w dachu o
wymiarach 60x120cm.

5.3 Ocieplenie $cian zewne¢trznych budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych budynku czg$ci nadziemnej styropianem grubos$ci
8cm 1 12cm. Styropian EPS 100-038 FASADA o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,038W/m’K.

Styropian grubosci 8cm projektowany na wszystkich $cianach dobudowanej czgsci
budynku Zespotu Szkét w tym posiadajacej juz ocieplenie styropianem grubosci Scm
wykonane metoda lekko-mokra. Alt. istniejace ocieplenie nalezy zdemontowac.
Projektowane ocieplenie wykona¢ metoda lekka-mokra na zasadach okre§lonych w
pkt.5 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

Przygotowanie powierzchni $cian:

Korzystajac z dostgpnosci elewacji po postawieniu rusztowan, cato$¢ istniejacego
ocieplenia (elewacja poludniowa budynku) podda¢ ocenie i doktadnie sprawdzi¢. W
razie stwierdzenia obszarow odspojonego od S$ciany ocieplenia nalezy je
bezwzglednie usuna¢ i wypetni¢ obszar przyklejajac do przygotowanego wlasciwie
podtoza (Sciany) styropian grubos$ci zgodnej z ociepleniem istniejacym.

W razie stwierdzenia obszaréw ocieplenia istniejacego wykazujacego peknigcia i
nadmierne drgania nalezy wykona¢ domocowanie ocieplenia stosujac laczniki
EJOTherm STR U w ilo$ci 4sztuk na 1m®.

Tynk tuszczacy sig z czgsci nieocieplonych budynku doktadnie sku¢ i usuna¢ tacznie
z warstwami podioza przemrozonymi. Powstate ubytki i nierownosci oczysci¢ i
wypehié zaprawa wyréwnawcza.

Zdemontowac istniejace obrobki blacharskie $cian kolankowych dachu, parapety
zewngtrzne, ostony podokienne i migdzyokienne z blachy stalowej fatdowe;.

W celu zwigkszenia skuteczno$ci mocowania nowej warstwy styropianu konieczne
jest zaszpachlowanie klejem do styropianu calej powierzchni istniejacego ocieplenia
przed przyklejeniem nowego. Grubos$¢ warstwy kleju okoto 3mm.

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omoOwionej metody jest trwato$¢
podioza. Podloze powinno spelnia¢ wymagania gwarantujace odpowiednia
przyczepnos¢ powtoki ocieplajacej do jego powierzchni, a wigc:

- dopuszczalne nieréwnosci podioza + 6 mm,

- brak zapylen i innych zanieczyszczen §ciany,

- stan powietrzno-suchy $ciany,

Przed przystapieniem do robot ocieplajacych nalezy zbada¢ czy przyczepno$¢ masy
klejacej jest wystarczajaca do wykonania warstwy izolacyjne;j.

Przygotowanie powierzchni $cian otynkowanych.

Odstajace tynki (okoto 50% powierzchni §cian) starej szkoty 1 nierownosci wigksze
niz 10mm nalezy wyréwnac¢ zaprawa wyrownawcza murarska np: BOLIX W
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Cala powierzchnig $cian wraz z os$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢
woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnigciu podtoza.
5.4 Ocieplenie Scian piwnic i cokolu budynku

Ocieplenie $cian zewngtrznych piwnic 1 cokolu budynku czg$ci nadziemnej
styropianem EPS 100-038 (FASADA) grubosci 12cm. Styropian o wspolczynniku
przewodnosci cieplnej A = 0,038W/m’K. Istniejace ocieplenie $cian piwnic grub.
Okoto 2cm (elewacja potudniowa) nalezy zdemontowaé. Powierzchnig $cian piwnic
przygotowa¢ pod wykonanie nowego ocieplenia wg opisu jw. pkt. 5.3

Ocieplenie wykona¢ metoda lekka-mokra na zasadach okreslonych w pkt.5 opisu
technicznego Projektu Budowlanego.

5.5 Wymiana starych okien drewnianych

Wymiang starych okien w cz. Dobudowanej Szkoty o wspdtczynniku przenikana
ciepla rownym 2,6W/m’K na okna nowe z profili PCV o wspolczynniku przenikania
dla okna U=1,8W/m°K. Kazde okno wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.
Nawiewniki higrosterowane w ilo$ci po 2szt na okno zamontowac takze w istniejacej
stolarce okiennej PCV cz. Starej Szkoty.

5.6 Wymiana starej stolarki drzwiowej

Wymiang starej stolarki drzwiowej o wspolczynniku przenikana ciepta U =
2,5W/m°K na drzwi nowe z cieptych profili aluminiowych o wspétczynniku
przenikana ciepta U=1,8W/m’K.

5.7 Remont opaski odwadniajacej

Remont opaski odwadniajacej, poprzez wymiang istniejacych ptytek betonowych na
opaske z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm i1 szerokosci 130cm na
warstwie odsaczajacej z piasku grubosci 10cm i podsypce piaskowej grubosci 4cm
oraz wykonanie koryt §cieckowych dlugo$ci min 200cm dla odprowadzenia wéd
opadowych z dachu budynku. Opaske odwadniajaca wokét budynku projektuje sig z
kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6¢cm na podsypce piaskowej grubosci
4cm 1 podbudowie z piasku grubosci 10cm. Wykona¢ min 2% spadek opaski
odwadniajacej od budynku.

Obrzeza wibroprasowane 20x6x100. W miejscach wylotu rur deszczowych, utozy¢
korytka betonowe dlugosci 200cm w celu odprowadzenia woéd opadowych od
budynku. Po wykonaniu prac ziemnych nalezy na nowo uksztattowanym terenie
zasiaé trawe.

5.8 Demontaz i montaz instalacji odgromowej

Demontaz i montaz instalacji odgromowej w zakresie kolidujacym z projektowanym
ociepleniem $cian budynku. Przewody pionowe prowadzi¢ jako kryte pod
ociepleniem w rurkach winidurowych. Zamontowac¢ puszki kontrolne na przewodach
pionowych. Roboty wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-IEC 61021-1:2001
Ap:1:2002 dotyczaca ochrony odgromowej obiektow budowlanych. Nowe przewody
na $cianach prowadzi¢ w rurkach winidurowych, zastosowa¢ na kazdym pionie dwie
puszki potaczen kontrolnych — polaczenie z plaskownikiem uziemiajacym i
instalacja odgromowa dachu. Instalacja odgromowa przed zakryciem podlega
odbiorowi i dokonaniu pomiardw.

5.9 Obrdbki blacharskie

Wykonujac nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i powlekane;j
gr. 0,55mm podokiennikéw i $cian kolankowych nalezy je dostosowaé¢ do nowych
grubosci $cian. Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm i
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powinny by¢ wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacj¢ przed zaciekami
wody opadowe;.

Obrobki nalezy mocowaé¢ do kolkéw drewnianych osadzonych w  trakcie
przyklejania plyt styropianowych w dokladnie dopasowanych wycigciach w
styropianie.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlna uwagg , ze
powinny one by¢ zgodne z norma PN-61/B-10245 , a w szczeg6lnosci z pkt. 2.3.4.
blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materiaty zawierajace siarke¢ w zwiazku z tym nalezy pod blache
polozy¢ jako izolacjg warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Wykona¢ nowe rynny dachowe @ 150mm i rury spustowe @ 150mm z blachy
stalowej ocynkowanej i powlekanej. W czgsci dobudowanej Szkotly rurg spustowa z
budynku 3-kondygnacyjnego wykona¢ jako indywidualng o wymiarach przekroju
poprzecznego zgodna z rura zdemontowana. Mocowanie rur spustowych do $ciany
budynku wykona¢ wg rysunku szczegdtowego ujetego w czgéci rysunkowej
projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg

oraz jako$¢ materialtbw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi

wykonania i obioru robdt budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary 1 proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna

wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po
wykonaniu pomiaru i1 prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm
Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisé6w i dokumentdéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktére spetniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
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Kierownika Budowy 1 Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w

szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych,

- odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig. Decyzje

Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i

inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot,

protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu

budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla

Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaré6wno na etapie
wykonywania jak 1 po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowiacych odrgbna
catos¢. Obmiar robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.
Odbidr robdt nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z
proéb oraz pomiaréw wymaganych przez obowiazujace normy 1 przepisy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest
przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych mediow czy
urzadzen, odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorow robot:
W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny,
8.2.1 Odbior robot zanikajacych.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczna robot 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzj¢ odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i1 zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
8.2.2 Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
8.2.3 Odbior koncowy.
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien nastapi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot ze specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegoOlnych elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru konicowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dziennik Budowy
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw
zgodnych z programem zapewnienia jakoS$ci i specyfikacja techniczna.
8.2.4 Odbioér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunig¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancji. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej begdzie uwzglgdniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 1 w przedmiarze robot.
Dla rob6t podstawa ptatnosci jest warto$§¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian
zewngtrznych budynkow.

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych
1 uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzyteczno$ci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe

zewnetrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych

pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogolne wymagania

bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999  Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy.

Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dz. U. Z 2004
r. Nr 19, poz. 177 z pdézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOow oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wWyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1386).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108
p0z.953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71
poz.838 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracowat: inz. Jan Siejka
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