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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

,Odgrzybianie $cian budynku Zespotu Szkot w Suchowoli” dz. nr ewid. 2946/1 w

Suchowoli gmina Adaméw pow. Zamojski woj. Lubelskie

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robo6t zwigzanych z realizacja robot Odgrzybiania §cian budynku Zespotu

Szkét w Suchowoli” dz. nr ewid. 2946/1 w Suchowoli gmina Adamoéw pow.

Zamojski woj. Lubelskie

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu

zamoOwien publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania

robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci

materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczeg6lnych robot.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

odgrzybiania $cian zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:

- Roboty zwiazane z odgrzybianiem $cian budynku

- Roboty posadzkowe wewngtrzne zwigzane z odgrzybianiem budynku

- Roboty izolacyjne $cian zewngtrznych zwigzane z odgrzybianiem budynku

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z

kosztorysem, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czgs¢ umowy, a wymagania

wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak

jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w

poszczegbdlnych dokumentach obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w

umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach

przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest

wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz

dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng. Dane okre$lone

w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow

powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy

przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku

gdy materialty lub roboty nie sa w pelni zgodne ze specyfikacja techniczna i

wptyneto to nie zadawalajaco na jakos$¢ robdt, to takie materiaty i roboty nie moga
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by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny

by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu

budowy, zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref,

tablice ostrzegawcze, dozor mienia 1 inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, ludzi i

sprzgtu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej

zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami,

- materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami,
przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych

odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody

gruntowe 1 powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno -—
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate technicznag

wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego

oddzialywania materiatu na §rodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na 0§ przy

transporcie materiatOw 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie

niezbgdne zezwolenia od wladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot uszkodzonych w

wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
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koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy bylty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepiso6w prawnych.

Gdzickolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprze¢t 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
1 przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamdéwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
réwnowazne z normami obligatoryjnymi obowiazujacymi w Polsce /Rozporzadzenie
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.
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Materialy — wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbedne do wykonywania robot,
zgodne z kosztorysem ofertowym i1 zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w

gatunku biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny
wyrdb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé

do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,

wedtug zasad niniejszej specyfikacji, sa:

Do wykonania odgrzybiania $cian budynku nalezy stosowac nastgpujace materiaty

spelniajace podane nizej wymagania. Kazda partia materiatdbw powinna by¢

dostarczona na budoweg z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodnos$¢ z

wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.9. Atest ( certyfikat ) powinien by¢

wydany przez uprawniona jednostke.

2.3.1. Preparat do zwalczania grzybow i plesni

Do wykonania odgrzybiania $cian nalezy stosowal preparat zwalczajacy grzyby

podstawczaki oraz ple$nie o nazwie IZOHAN grzybostop tj. wodny roztwor biocydu.

Odstep miedzy aplikacjami: 12-24godz. Temperatura stosowania od +5°C do 25°C.

Sposdb stosowania wg wskazoéwek producenta.

2.3.2 Preparat do wtornego (po odgrzybieniu) zabezpieczania $cian

Do wykonania zabezpieczajacego opryskiwania §cian nalezy stosowaé preparat

zwalczajacy grzyby podstawczaki oraz plesnie o nazwie IZOHAN grzybochron tj.

wodna dyspersja tworzyw sztucznych z dodatkiem biocydu. Odstep migdzy
aplikacjami: 12-24godz. Temperatura stosowania od +5°C do 25°C. Sposob
stosowania wg wskazowek producenta.
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2.3.3 Uszczelnienie poziome $cian murowanych

Do uszczelniania poziomego $cian przeciw kapilarnie podciagajacej wilgoci w

murach stosowa¢ wodny alkaliczny roztwor metylosilikonianu potasu nie

zawierajacego rozpuszczalnikow o nazwie handlowej PCI Bohrlochsperre.

Temperatura stosowania od +5°C do 30°C. Sposob stosowania wg wskazowek

producenta.

2.3.4 Tynki renowacyjne

Do wykonania tynkéw renowacyjnych na odgrzybionych $cianach nalezy stosowac

Tynk renowacyjny do podtozy obciazonych wilgocia 1 sola, jednowarstwowy o

nazwie PCI Saniment Super. Tynk stanowi mieszankg¢ wapienno-cementowa z

lekkimi kruszywami mineralnymi i wysokiej jakosci dodatkami uszlachetniajacymi.

Temperatura stosowania od +5°C do 30°C. Sposob stosowania wg wskazowek

producenta.

2.3.5 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowe;j

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian pionowych przyziemia i piwnic

nalezy stosowa¢ Emulsje polimerowo-bitumiczna z wypeklieniem czastkami

polistyrenowymi jako sktadnik ptynny i1 sktadnikiem proszkowym w postaci

mieszanki suchej na bazie cementu. Jest to bitumiczna izolacja grubowarstwowa o

nazwie PCI Pecimor 2K do zewngtrznych $cian piwnic i fundamentow.

Izolacj¢ uktada¢ w dwoch warstwach kazda po 2,5mm i po wykonaniu gruntowania

$cian preparatem PCI Pecimor F mieszanego 1:5 z woda.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami wykonanej izolacji pionowej oraz

dodatkowej hydroizolacji , nalezy na $cianach utozy¢ foli¢ kubetkowa (DORKEN)

DELTA-NB 8mm, 450g/m2. Folie kubelkowa uktada si¢ stozkami $cigtymi w

kierunku muru. Potaczenia wykonuje si¢ na zakladke o dhlugosci ok. 30cm.

Mocowanie do $ciany mozna wykona¢ przy uzyciu gwozdzi stalowych w

odlegto$ciach ok. 60cm od siebie.. Aby folia kubelkowa dobrze speiniata swoja

funkcje, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

- zapewniona szczelno$¢ na zaktadach,

- dobrze uszczelniona krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany,

- dobre uszczelnienia w miejscach zataman izolacji

2.3.6 Materiaty podtogowe

Podtogi wilasciwe z paneli podtogowych przeznaczone dla obiektow uzytecznos$ci

publicznej grubosci okoto 10mm z ptyty HDF i klasie Scieralnosci min. ACS. Listwy

przyscienne wykonac jako systemowe.

2.3.7 Malowanie $cian

Malowanie $cian wykona¢ farba lateksowa do $cian 1 sufitow BOLIX o

podwyzszonej odporno$ci na szorowanie i dzialanie wilgoci matowa , pétmatowa w

kolorze biatym

2.3.8. Kleje 1 masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza nalezy stosowac nastepujace kleje i

masy klejace:

- mas¢ klejaca ,,BOLIX W” systemu na welnie mineralnej odpowiadajaca
wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

2.3.9. Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza

— Do mocowania izolacji termicznej do podtoza (z uwagi na jej grubos¢ 10cm)
nalezy bezwzglednie stosowa¢ laczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa
Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna dtugos¢ tacznikow 200mm.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot:

- samochdd samowyladowczy 5t,

- samochdd dostawczy o fadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5 t
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.
5.1.1 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez Wykonawcg. Jest on rdwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy 1 roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty zwigzane z odgrzybianiem Scian budynku
5.2.1 Sciany pomieszczen parteru
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1.Skucie tynkow na §cianach parteru na peilnej wysokosci w pomieszczeniach sal
lekeyjnych, sekretariacie, gabinecie i pomieszczeniach biblioteki.

2. Rozebranie posadzek pomieszczen parteru znajdujacych si¢ nad pomieszczeniami
piwnic tj. sekretariat, gabinet i 1-go pomieszczenia biblioteki oraz rozebranie
posadzek 1 podtozy pomieszczen parteru na gruncie tj. sal lekcyjnych parteru 1 2-go
pomieszczenia biblioteki.

3.Przetarcie $cian z luznych resztek tynku.

4.Czyszczenie $cian spr¢zonym powietrzem.

5.0dgrzybienie wglebne poprzez trzykrotny natrysk preparatami szybko sprawnymi
tj. wodnym roztworem biocydu. Zastosowac preparat do zwalczania grzybow i plesni
w materiatach budowlanych takich jak zaprawy cementowo-wapienne, cementowe,
powierzchnie betonowe, cegla tj. IZOHAN grzybostop. Sposob stosowania wg
zalecen producenta.

6.Wiercenie jednorzedowe otworéw @ 20 pod katem 30° pod iniekcje w rozstawie co
10cm (pod odtwarzanie izolacji poziomej). Miejsce usytuowania otworow wg
rysunku szczegdtowego.

7. Otwory przed iniekcja oczys$ci¢ sprezonym powietrzem.

8. Iniektowanie wykona¢ grawitacyjnie ze zbiornikdw z lejkiem nie przerwanie
przez 24 godziny, do pelnego nasycenia ceramiki, odtwarzanie izolacji poziome;j
poprzez hydrofobizacje muru.

9. Do iniekcji zastosowal preparat przeciw kapilarnie podciagajacej wilgoci w
murach wiazacym szkodliwe sole tj. wodnym alkalicznym roztworem
metylosilikolianu potasu o nazwie PCI Bohrlochsperre.

10. Po zakonczeniu iniekcji (nasycenie muru iniektem) wypekni¢ bezpustkowo
odwierty, uzywajac specjalnej suspensji odpornej na siarczany 1 wilgo¢,
charakteryzujacej si¢ bez skurczowym dojrzewaniem o nazwie PCI
Bohrlochsispension.

11. Na $cianach parteru w miejscach skucia starego tynku, wykonaé tynk
renowacyjny do podtozy obciazonych wilgocia 1 sola grubosci min. 2cm. Do
wykonania tynkoéw $cian zastosowa¢ Tynk renowacyjny PCI Saniment Super. Przed
malowaniem $cian parteru wykona¢ jednokrotny natrysk preparatem [ZOHAN
grzybochron.

12. Wykona¢ dwukrotne malowanie tynkéw Scian parteru farbami dyfuzyjnymi
(oddychajacymi) lateksowymi do wymalowan wewngtrznych BOLIX CamertOne
LATEX.

5.2.2 Sciany i sufity pomieszczen piwnic

1.Czyszczenie $cian i sufitéw spr¢zonym powietrzem.

2. Przed odgrzybianiem $cian piwnic w miejscach oznaczonych na rzucie piwnic
wykona¢ kanaly nawiewne typu ,,Z” z blachy stalowej nierdzewnej o przekroju
14x14cm. Wylot kanatow nad posadzka 30cm. Wloty kanatow na zewnatrz budynku
30cm nad poziomem projektowanego terenu. Na kanatach osadzi¢ kratki
wentylacyjne z tworzyw sztucznych wewngtrzne (biale) i zewngtrzne (brazowe).
2.Wykona¢ odgrzybienie wglebne S$cian i1 sufitu poprzez trzykrotny natrysk
preparatami szybko sprawnymi tj. wodnym roztworem biocydu. Zastosowac preparat
do zwalczania grzyboéw i plesni w materiatlach budowlanych takich jak zaprawy
cementowo-wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegla tj. [ZOHAN
grzybostop. Sposéb stosowania wg zalecen producenta.

3. Na $cianach piwnic, wykona¢ tynk renowacyjny do podtozy obciazonych wilgocia
1 sola grubo$ci min. 2cm. Do wykonania tynkéw $cian zastosowaé Tynk
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renowacyjny PCI Saniment Super. Przed malowaniem $cian piwnic wykonaé

jednokrotny natrysk preparatem IZOHAN grzybochron.

4. Wykona¢ dwukrotne malowanie tynkow S$cian piwnic farbami dyfuzyjnymi

(oddychajacymi) lateksowymi do wymalowan wewngtrznych BOLIX CamertOne

LATEX.

5. Ocieplenie stropu nad piwnica w czgsSci po bylej kottowni ptytami welny

mineralnej lamelowej twardej 150 o wspdtczynniku przewodno$ci cieplnej A =

0,043W/m’K i gruboséci 10cm z wyprawa z tynkéw mineralnych BOLIX w systemie

[ZO-STROP posiadajacy atest p.poz. jako NRO.

Zastosowana technologia odgrzybiania $cian jest nieszkodliwa dla ludzi i

srodowiska, posiada wszelkie wymagane certyfikaty. Wiaze trwale sole budowlane i

dziatajac wglebnie poprawia jako$¢ substancji budowlane;.

Gwarantuje pelna hydrofobizacje poprzez tworzenie warstwy zmineralizowane;j

Pozostawia mury w petni zhydrofobizowane, ale oddychajace.

Catkowita odporno$¢ na uszkodzenia.

Jest bezpieczna dla budynku jak 1 jego uzytkownikow pod wzgledem

konstrukcyjnym.

Gwarantuje pelen sukces procesu osuszenia muréw jak 1 ich catkowite

zabezpieczenie

przed ponownym zawilgoceniem.

5.3 Roboty posadzkowe wewnetrzne zwigzane z odgrzybianiem budynku

5.3.1. Rozebranie posadzek pomieszczen parteru znajdujacych si¢ nad

pomieszczeniami piwnic tj. sekretariat, gabinet i 1-go pomieszczenia biblioteki oraz

rozebranie posadzek 1 podlozy pomieszczen parteru na gruncie tj. 2-ch sal
lekcyjnych na parterze i 2-go pomieszczenia biblioteki.

5.3.2. Nad pomieszczeniami piwnic w pomieszczeniach sekretariatu, gabinetu i 1-go

pomieszczenia biblioteki po rozebraniu istniejacych posadzek i warstwy dociskowe;j

z jastrychu cementowego o grubosci okoto 5cm wykona¢ nowe posadzki wg

nastgpujacego rozwiazania:

— Trzykrotne odgrzybienie powierzchni poprzez oprysk preparatem szybko
sprawnym tj. wodnym roztworem biocydu. Zastosowaé preparat do zwalczania
grzybow 1 plesni w materiatach budowlanych takich jak zaprawy cementowo-
wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegla tj. IZOHAN grzybostop.
Sposob stosowania wg zalecen producenta.

— Wykona¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej M12 grubosci okoto
2cm.

— Ulozy¢ warstwg izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS o grubosci min. Smm. Papg termozgrzewalna wywinaé na
$ciany pomieszczen na petna wysoko$¢ podktadéw cementowych.

— Ulozy¢ warstwe dociskowa posadzki grubosci Scm z zaprawy cementowej M15
zbrojona przeciw skurczowo siatka stalowa o oczkach 20x20cm ze stali gladkiej
@6mm. Warstwg dociskowa dylatowa¢ od $cian budynku paskiem styropianu
grubosci 2cm. Przed ulozeniem podlég — na warstwie dociskowej wykonaé
jednokrotny natrysk preparatem IZOHAN grzybochron.

— Na warstwie dociskowej utozy¢ podlogi wlasciwe z paneli podtogowych
przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej grubosci okolo 10mm z
ptyty HDF i klasie $cieralnosci min. ACS. Listwy przys$cienne wykona¢ jako
systemowe.
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5.3.3. W pomieszczeniach parteru po rozebraniu istniejacych posadzek i catosci
podtozy na gruncie w pomieszczeniach 2-ch sal lekcyjnych parteru 1 2-go
pomieszczenia biblioteki, wykona¢ nowe posadzki wg nastgpujacego rozwiazania:

— Utozy¢ warstwe piasku grubosci 10cm

— Na warstwie piasku wykona¢ podktad betonowy z betonu C16/20 o grubosci
10cm.

— Ulozy¢ warstwg izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS o grubo$ci min. Smm. Papeg termozgrzewalna wywinaé na
Sciany pomieszczen na petlna wysokos$¢ izolacji cieplnej 1 podktadoéw
cementowych.

— Wykona¢ izolacje cieplna z ptyt styropianu EPS 100-038 (dach/podioga) o
grubosci min. 10cm

— Ulozy¢ warstwe dociskowa posadzki z zaprawy cementowej M15 grubosci Scm
zbrojona przeciw skurczowo siatka stalowa o oczkach 20x20cm ze stali gladkie;j
@6mm. Warstwg dociskowa dylatowa¢ od $cian budynku paskiem styropianu
grubosci 2cm. Przed ulozeniem podlég — na warstwie dociskowej wykonaé
jednokrotny natrysk preparatem IZOHAN grzybochron.

— Na warstwie dociskowej utozy¢ podlogi wlasciwe z paneli podtogowych
przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej grubosci okolo 10mm z
ptyty HDF i klasie $cieralnosci min. ACS. Listwy przys$cienne wykona¢ jako
systemowe.

5.4 Roboty izolacyjne Scian zewnetrznych zwigzane z odgrzybianiem budynku

— Odkopanie $cian budynku Starej Szkoty od zewnatrz na pelnej ich wysokosci

— Sciany oczysci¢ z resztek bitumu i odspojonego tynku, osuszyé (roboty
wykonywac w okresie letnim — lipiec, sierpien)

— Wpykona¢ trzykrotne odgrzybienie powierzchni poprzez oprysk preparatem
szybko sprawnym tj. wodnym roztworem biocydu. Zastosowac preparat do
zwalczania grzyboéw 1 plesni w materiatlach budowlanych takich jak zaprawy
cementowo-wapienne, cementowe, powierzchnie betonowe, cegta tj. [ZOHAN
grzybostop. Sposob stosowania wg zalecen producenta.

— Nastgpnie po wyschnigciu preparatu odgrzybieniowego wykonaé¢ rapoéwke
cementowa (tynk kat. II) pod izolacj¢ przeciwwilgociowa. Przed wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych $cian piwnic wykona¢ jednokrotny
natrysk preparatem IZOHAN grzybochron.

— Wykona¢ wyoblenia powierzchni wklestych zaréwno poziomych jak i
pionowych zaprawa szybkosprawna PCI Emaco R345. Nastgpnie wykonaé
gruntowanie $cian zewngtrznych piwnic przed wykonaniem wlasciwej izolacji
przeciwwilgociowej preparatem PCI Pecimor F w stosunku 1:5 z woda.

— Wiasciwa izolacj¢ uktada¢ w dwoch warstwach o grubosci 2,5mm z
dwusktadnikowej bitumicznej izolacji grubowarstwowej do S$cian piwnic i
fundamentow PCI Pecimor 2K. Izolacj¢ nalezy wykona¢ co najmniej 30cm
powyzej istniejacego terenu. Izolacje uktada¢ wg wskazdéwek producenta.

— W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami wykonanej izolacji pionowej oraz
dodatkowej hydroizolacji , nalezy na $cianach utozy¢ foli¢ kubetkowa
(DORKEN) DELTA-NB 8mm, 450g/m2. Folie kubetkowa uktada si¢ stozkami
$cigtymi w kierunku muru. Polaczenia wykonuje si¢ na zakladke¢ o dlugosci ok.
30cm. Mocowanie do §ciany mozna wykona¢ przy uzyciu gwozdzi stalowych w
odlegtosciach ok. 60cm od siebie. Idea pracy tej membrany oparta jest na
wykorzystaniu szczeliny powietrznej, powstatej pomigdzy konstrukcja budynku,
a izolacja. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody i1 pary wodnej, co
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pozwala zabezpieczy¢ materialy budowlane przed nadmierna wilgocia 1 przed
tworzeniem si¢ ci$nienia hydrostatycznego. Folia przeznaczona jest do
zabezpieczenia zewngtrznej izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic przed
uszkodzeniem mechanicznym w czasie zasypywania wykopow i osiadania ziemi.
Foli¢ kubetkowa wyprowadzi¢ do wysokosci terenu tj. do izolacji cieplnej
projektowanej na $cianach cokotu budynku. Aby folia kubetkowa dobrze
spetniata swoja funkcje, musza by¢ spelnione nastepujace warunki:

- zapewniona szczelnos$¢ na zaktadach,

- dobrze uszczelniona krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany,

- dobre uszczelnienia w miejscach zataman izolacji

— Po wykonaniu izolacji z folii kubetkowej - zasypanie odkopanych $cian
zewngtrznych piwnic piaskiem celem uniknigcia uszkodzen izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnaé zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole

oraz jako$¢ materialbw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi

wykonania i obioru robot budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po
wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki

Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm 1 Norm
Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktére spetniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem

Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,
- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych,
- odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatow,
- inne informacje istotne dla przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje
Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:
protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot,
protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu
budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawcg robdt 1 powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zar6wno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowiacych odrgbna
catos¢. Obmiar robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.
Odbidr robdt nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegal bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z
proéb oraz pomiaréw wymaganych przez obowiazujace normy 1 przepisy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest
przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych mediow czy
urzadzen, odbiér musi odbywac si¢ przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbiorow robot:
W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbior koncowy,
d) odbior pogwarancyjny,
8.2.1 Odbior robot zanikajacych.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych
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zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng rob6t 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
8.2.2 Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot.
Odbioru czgs$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
8.2.3 Odbior koncowy.
Odbiodr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot ze specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ robot w
poszczego6lnych elementach i1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dziennik Budowy
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.
8.2.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancji. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robot podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1 Normy.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Plyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogolne wymagania

bezpieczenstwa.

PN-N-18001:1999  Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy.

Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (dz. U. Z 2004
r. Nr 19, poz. 177 z pdézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. W sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny speinia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108
p0z.953).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71
p0z.838 z podZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.

U. z2003r. Nr 48 poz. 401)
Opracowat: inz. Jan Siejka
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