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Adamów_0+200_0+650_PB_rk OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej,
- montaż krawężników betonowych,
- wykonanie zjazdów indywidualnych,
- wykonanie rowów odwadniających,
- umocnienie rowów odwadniających płytami ażurowymi,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- Projekt Stałej Organizacji Ruchu - odrębne opracowanie.
 
Stan istniejący
Droga gminna 010829L jest drogą o nawierzchni gruntowej. Na odcinku w km 0+200 - 0+650 stan techniczny drogi określono jako zły.
Na długości tego odcinka droga posiada zdeformowaną nawierzchnię gruntową i szutrową, z licznymi nierównościami i zaniżeniami w
których tworzą się zastoiny wody opadowej. Pobocza drogi są zawyżone w stosunku do jezdni i uniemożliwiają odprowadzenie wód
opadowych. Istniejące rowy odwadniające na części drogi nie istnieją, na pozostałej części są zamulone i porośnięte roślinnością.
 
Stan projektowany
Jezdnia
Projektuje się przebudowę drogi o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Be-
haton gr. 8cm. Nawierzchnia zostanie obramowana krawężnikiem betonowym 15x30cm. Spadek podłużny jezdni zgodnie z Rys. 3 Pro-
fil podłużny, spadki poprzeczne jezdni obustronne - 2%.
 
Zjazdy 
Projektuje się wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na uprzednio wykonanej pod-
budowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. 
Usytuowanie zjazdów zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny.
 
Pobocza
Projektuje się wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym (kliniec 4/31,5MM) o szer. 0,75m. Spadek poprze-
czny poboczy 6%.
 
Parametry techniczne drogi 010829L
Parametry techniczno-użytkowe
- kategoria drogi - gminna
- klasa techniczna drogi - D
- kategoria ruchu - KR 1
 
Konstrukcja nawierzchni jezdni 
- jezdnia - szer. 5,00m
- spadek poprzeczny jezdni - 2%
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton - gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (kliniec 4/31,5mm) - 10cm
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń 31,5/63mm) - 20cm
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (mieszanka z wytwórni) - 15cm
- krawężnik betonowy 15x30cm
 
Odwodnienie
Projektuje się odwodnienie powierzchniowe jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne na pobocze z kruszywa łamanego i do rowów
odwadniających zlokalizowanych zgodnie z Rys. 2. Plan sytuacyjny.
W celu ochrony rowów przed erozją, projektuje się ich umocnienie poprzez wyłożenie dna i skarp rowów płytami ażurowymi o wym.
10x40x60cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
Wykonawca przebudowy 010829L zobowiązany jest wykonać i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót a prze-
widywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót podać do publicznej wiadomości.
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389
z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane kwalifikowane w ramach niniejszej inwestycji.
3. Jako podstawę wyceny przyjęto:
- katalogi z grup: KNR, KNNR, KNKRB, KNBK, KNP, ORGB, KNRW, KNNRW.
- oraz analizy indywidualne
4. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów  w  I  kwartale 2017 r., oraz realnych
cen materiałów podanych przez dostawców. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.
5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze:
 koszt  roboczogodziny           13,06  PLN/r-g 
 koszty pośrednie Kp         -    66,80% od R i S 
               zysk Z                              -     10,50% od (R+KpR)+(S+KpS)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

km

0.450 km 0.450
RAZEM 0.450

2
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utylizacją
drewna i gałęzi

ha

0.45 ha 0.450
RAZEM 0.450

3
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) wraz z utylizacją pni szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2 45220000-5 Roboty ziemne
4

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

2970 m2 2970.000
RAZEM 2970.000

5
d.2

KNR 2-01
0206-02
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

m3

1443+445.5 m3 1888.500
RAZEM 1888.500

6
d.2

KNR-W 2-01
0225-04

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM) w gruncie kat. I-II - profilowanie skarp wąwozu

m2

450*2 m2 900.000
RAZEM 900.000

7
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

3 45220000-5 Rowy i przepusty
8

d.3
KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

69.6 m3 69.600
RAZEM 69.600

9
d.3

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o śr. 60 cm m

580 m 580.000
RAZEM 580.000

10
d.3

KNR 2-31
0605-05
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - wloty i wyloty prefabrykowane dla rur o śr.
60 cm

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

8 stud. 8.000
RAZEM 8.000

12
d.3

KNR 2-01
0516-04
analogia

Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach10x40x60cm
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

20*2.4 m2 48.000
RAZEM 48.000

4 45220000-5 Podbudowy
13

d.4
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

450*5.8+26.52 m2 2636.520
RAZEM 2636.520

14
d.4

KNNR 6
0111-02

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka z betoniarni

m2

450*5.8+26.52 m2 2636.520
RAZEM 2636.520

15
d.4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń 31,5/63) - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2

2251+26.52 m2 2277.520
RAZEM 2277.520

16
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec 4/31,5) - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

m2

2251+26.52 m2 2277.520
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RAZEM 2277.520

17
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec 4/31,5) - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm - pobocza

m2

450*2*0.75 m2 675.000
RAZEM 675.000

5 45220000-5 Krawężniki i nawierzchnie
18

d.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) m3

910*0.09 m3 81.900
RAZEM 81.900

19
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

910 m 910.000
RAZEM 910.000

20
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Behaton o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4

m2

2251 m2 2251.000
RAZEM 2251.000

6 45220000-5 Roboty wykończeniowe
21

d.6
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

450*2*3 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

22
d.6

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

450*2*3 m2 2700.000
RAZEM 2700.000

7 71250000-5 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
23

d.7 kalk. własna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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