Kielin Leszek 22-400 Zamos¢ ul Partyzantow 61

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa drogi gminnej w lezacej w ciagu Bondyrz - Trzepieciny - Bondyrz km 0 + 000 do 0 + 233,18 gmi-
na Adaméw

ADRES INWESTYCJI : Bondyrz gmina Adaméw

INWESTOR : Gmina Adamoéw

ADRES INWESTORA © 22-442 Adamow

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Leszek Kielin (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 201412

Stawka roboczogodziny :
Poz.:2,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 1 : zt
Poziom cen : 11l kw. 2014 rok

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R,S
Y] 74 SRS % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2014.12

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys inwestorski Bondyrz nr 2b z azurem OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i ziemne.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1/0111-01 nym.
0.234 km 0.234
RAZEM 0.234
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1]0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
396 m3 396.000
RAZEM 396.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1]0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
396 m3 396.000
RAZEM 396.000
4/ KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |- | m3
d.1/0301-01 1))
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
5/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l dostarczonego samochodami sa-  |m?3
d.1/0311-01 mowytadowczymi
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
6/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.!-Il| m2
d.1]0503-05
686 m?2 686.000
RAZEM 686.000
7|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.1]0507-03
686 m?2 686.000
RAZEM 686.000
2/45233120-6 |Nawierzchnia drogowa km 0 + 000 do 0 + 097,30 /na terenie tartaku do granicy ptyty betonowej/
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod | m?2
d.2/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu.
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem . m3
d.2|0402-04 97,30 x 0,0575 + 97,30 x 0,0515
10.61 m3 10.610
RAZEM 10.610
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.2|0401-03 mentowo-piaskowej
97,3x2
197 m 197.000
RAZEM 197.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej
97,3 x 5,00
487 m?2 487.000
RAZEM 487.000
3/45233120-6 |Nawierzchnia drogowa km 0 + 097,30 do KT.
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod | m?2
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
/233,18 - 97,30/ x 5,0 = 135,88 x 5,0
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem . m3
d.3/0402-04 135,88 x 2 x 0,0575 = 272 x 0,0575
15.63 m3 15.630
RAZEM 15.630
14/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.3|0401-03 mentowo-piaskowej
272 +5
277 m 277.000
RAZEM 277.000
15/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 |m?2
d.3/0111-02 cm Rm = 2,50 MPa
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
16/ KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.3/0109-03 Krotnoé¢ = 1.25
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000
17/\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej
680 m?2 680.000
RAZEM 680.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 6144 Uzytkownik: Leszek




kosztorys inwestorski Bondyrz nr 2b z azurem OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
4/45233120-6 |Nawierzchnia drogowa km 0 + 000 do 0 + 097,30 /na terenie tartaku do granicy ptyty betonowej/ na
poszerzeniu.
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod | m?2
d.4/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu.
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
19/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 |m?2
d.4/0111-02 cm Rm = 2,50 MPa
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
20/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.4/0109-03 Krotnoé¢ = 1.25
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
5 Utwardzenie pobocza i skarpy.
21|KNR 2-01 Umocnienie pobocza prawostronnego i skarpy ptytami azurowymi o wym. m2
d.5|0516-04 60x40x10 cm na podsypce cementowo - piaskowej
pobocze - 136 x 0,60 = 82 m2
skarpa-12x0,60 +75x1,2=98
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/0113-06
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
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