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Kosztorys inwestorski

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 680/2.

Budowa: Adamów
Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów

Obiekt: Oświetlenie uliczne.
Zamawiający: Gmina Adamów

22-442 Adamów
Adamów 11b.

Jednostka opracowująca kosztorys: Krzysztof Bartnik
22-400 Zamość
ul. Emilii Plater 6.
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Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz.
nr 680/2.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Układanie linii kablowej
1.1 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
(345-61,5)*0,4*0,8 = 90,720000

90,720 90,720 m3
1.2 KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
(345-77,5-14)*0,4*0,6+(16+14)*0,4*0,8 = 70,440000

70,440 70,440 m3
1.3 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m
345-91,5 = 253,500000

254 254 2,00 m
1.4 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych w wykopie.
14 = 14,000000

14,000 14,000 m
1.5 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych w wykopie.
16 = 16,000000

16,000 16,000 m
1.6 KNNR 5/722/3

Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi·100·mm
61,5 = 61,500000

61,500 61,500 m
1.7 KNNR 5/713/2

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m
77,5+14 = 91,500000

91,5 91,5 m
1.8 KNNR 5/707/2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią
345-91,5 = 253,500000

253,500 253,500 m
1.9 KNNR 5/714/2

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0·kg/m - fundamenty, 
słupy.

10*2*1,5 = 30,000000
30,000 30,000 m

2 Montaż słupów i opraw.
2.1 KNNR 5/1415/2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów - fundament B 70
10*1,26 = 12,600000

12,600 12,600 m2
2.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup SAL-95M, aluminiowy, anodowany 10 szt
2.3 KNNR 5/1002/2

Montaż wysięgników do słupów WRP 1/1,5/0,7/5 10 szt
2.4 KNNR 5/1003/3 (2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość 
latarń do 10·m, przewody kabelkowe 10 kpl

2.5 KNNR 5/1004/1
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie 10 szt

3 Wykonanie uziemień.
3.1 KNNR 5/605/5

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii III
2*6 = 12,000000

12 12 m
3.2 KNNR 5/605/8

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III
2*10 = 20,000000

20 20 m
4 Badania i pomiary
4.1 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 2 szt
4.2 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji, skuteczności zerowania, pomiar pierwszy 10 szt
4.3 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy 10 odcinek
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
4.4 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy 10 pomiar

Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1 Układanie linii kablowej
1.1 KNNR 5/701/2

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
(345-61,5)*0,4*0,8 = 90,720000

90,720
90,720 m3

Robotnicy r-g 2,24 2,24000
1.2 KNNR 5/702/2

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
(345-77,5-14)*0,4*0,6+(16+14)*0,4*0,8 = 70,440000

70,440
70,440 m3

Robotnicy r-g 1,21 1,21000
1.3 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m
345-91,5 = 253,500000

254
254 m

krotność = 2,00
Robotnicy r-g 0,0126 0,02520
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,04 0,08000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód samowyładowczy (1) m-g 0,008 0,01600
1.4 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych w wykopie.
14 = 14,000000

14,000
14,000 m

Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Rura Arot DVK 75 m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700
1.5 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych w wykopie.
16 = 16,000000

16,000
16,000 m

Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Rura Arot SRS 50 m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700
1.6 KNNR 5/722/3

Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi·100·mm
61,5 = 61,500000

61,500
61,500 m

Robotnicy r-g 2,03 2,03000
Rura Arot SRS 50 m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0104 0,01040
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.7 KNNR 5/713/2
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m

77,5+14 = 91,500000
91,5
91,5 m

Robotnicy r-g 0,127 0,12700
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE m 1,03 1,03000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,00440
1.8 KNNR 5/707/2 (1)

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią
345-91,5 = 253,500000

253,500
253,500 m

Robotnicy r-g 0,0646 0,06460
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE m 1,03 1,03000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 0,10000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II m2 0,4 0,40000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0149 0,01490
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450
1.9 KNNR 5/714/2

Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0·kg/m - fundamenty, słupy.
10*2*1,5 = 30,000000

30,000
30,000 m

Robotnicy r-g 0,118 0,11800
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE m 1,03 1,03000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,00440
2 Montaż słupów i opraw.
2.1 KNNR 5/1415/2

Zabezpieczenie podziemnej części słupów - fundament B 70
10*1,26 = 12,600000

12,600
12,600 m2

Robotnicy r-g 0,44 0,44000
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,69 0,69000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 5,4 5,40000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
2.2 KNNR 5/1001/2 (1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup SAL-95M, aluminiowy, anodowany
10 szt

Robotnicy r-g 5,16 5,16000
Słupy aluminiowe SAL-95M szt 1 1,00000
Fundament prefabrykowany B 70 szt 1 1,00000
Tablica bezpiecznikowa TB 1 szt 1 1,00000
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A szt 1 1,00000
Kapturki ochronne K1 szt 4 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,08 0,08000
Żuraw samochodowy (1) m-g 1,21 1,21000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,40000
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2.3 KNNR 5/1002/2
Montaż wysięgników do słupów WRP 1/1,5/0,7/5

10 szt
Robotnicy r-g 0,87 0,87000
Wysięgnik rurowy WRP 1/1,5/0,7/5 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,45 0,45000
2.4 KNNR 5/1003/3 (2)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe
10 kpl

Robotnicy r-g 1,76 1,76000
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 14 14,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,85 0,85000
2.5 KNNR 5/1004/1

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie
10 szt

Robotnicy r-g 0,67 0,67000
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku 
OUSh-150, z kloszem z metapleksu i reduktorem mocy świetlnej szt 1 1,00000
Lampa sodowa wysokoprężna SON-T 150-E,-T Plus,Comfort150-E szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
3 Wykonanie uziemień.
3.1 KNNR 5/605/5

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii III
2*6 = 12,000000

12
12 m

Robotnicy r-g 1,45 1,45000
Bednarka ocynkowana 25x4 m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.2 KNNR 5/605/8

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III
2*10 = 20,000000

20
20 m

Robotnicy r-g 0,447 0,44700
Pręty stalowe ocynkowane Fi·18·mm m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 0,205 0,20500
4 Badania i pomiary
4.1 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
2 szt

Robotnicy r-g 1,24 1,24000
4.2 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji, skuteczności zerowania, pomiar pierwszy
10 szt

Robotnicy r-g 1,24 1,24000
4.3 KNNR 5/1302/3

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy
10 odcinek

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
4.4 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
10 pomiar

Robotnicy r-g 1,3 1,30000

Spis kalkulacji szczegółowych - załącznik 2
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Opis pozycji
wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1 Układanie linii kablowej
1.1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

90,720 m3
Robotnicy r-g 2,24 2,24000
1.2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

70,440 m3
Robotnicy r-g 1,21 1,21000
1.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m

254 m
krotność = 2,00

Robotnicy r-g 0,0126 0,02520
Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,04 0,08000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód samowyładowczy (1) m-g 0,008 0,01600
1.4 Ułożenie rur osłonowych w wykopie.

14,000 m
Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Rura Arot DVK 75 m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700
1.5 Ułożenie rur osłonowych w wykopie.

16,000 m
Robotnicy r-g 0,128 0,12800
Rura Arot SRS 50 m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,007 0,00700
1.6 Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC do Fi·100·mm

61,500 m
Robotnicy r-g 2,03 2,03000
Rura Arot SRS 50 m 1,04 1,04000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0104 0,01040
1.7 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m

91,5 m
Robotnicy r-g 0,127 0,12700
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE m 1,03 1,03000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 0,08000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,00440
1.8 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią

253,500 m
Robotnicy r-g 0,0646 0,06460
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE m 1,03 1,03000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 0,10000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, 
gatunek I/II m2 0,4 0,40000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0149 0,01490
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,00450
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0045 0,00450
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0045 0,00450
1.9 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania, kabel do 1,0·kg/m - fundamenty, słupy.

30,000 m
Robotnicy r-g 0,118 0,11800
Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE m 1,03 1,03000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 0,05000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0067 0,00670
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 0,00440
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 0,00440
Żuraw samochodowy (1) m-g 0,0044 0,00440



Inwestorski oświetlenie Adamów. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 9)
strona nr: 7

Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz.
nr 680/2.

Opis pozycji
wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2 Montaż słupów i opraw.
2.1 Zabezpieczenie podziemnej części słupów - fundament B 70

12,600 m2
Robotnicy r-g 0,44 0,44000
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,69 0,69000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 5,4 5,40000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
2.2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup SAL-95M, aluminiowy, anodowany

10 szt
Robotnicy r-g 5,16 5,16000
Słupy aluminiowe SAL-95M szt 1 1,00000
Fundament prefabrykowany B 70 szt 1 1,00000
Tablica bezpiecznikowa TB 1 szt 1 1,00000
Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A szt 1 1,00000
Kapturki ochronne K1 szt 4 4,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,08 0,08000
Żuraw samochodowy (1) m-g 1,21 1,21000
Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000
Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 0,40000
2.3 Montaż wysięgników do słupów WRP 1/1,5/0,7/5

10 szt
Robotnicy r-g 0,87 0,87000
Wysięgnik rurowy WRP 1/1,5/0,7/5 szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11000
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,45 0,45000
2.4 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10·m, przewody kabelkowe

10 kpl
Robotnicy r-g 1,76 1,76000
Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 m 14 14,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,85 0,85000
2.5 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie

10 szt
Robotnicy r-g 0,67 0,67000
Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku 
OUSh-150, z kloszem z metapleksu i reduktorem mocy świetlnej szt 1 1,00000
Lampa sodowa wysokoprężna SON-T 150-E,-T Plus,Comfort150-E szt 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
3 Wykonanie uziemień.
3.1 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii III

12 m
Robotnicy r-g 1,45 1,45000
Bednarka ocynkowana 25x4 m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.2 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III

20 m
Robotnicy r-g 0,447 0,44700
Pręty stalowe ocynkowane Fi·18·mm m 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 0,205 0,20500
4 Badania i pomiary
4.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

2 szt
Robotnicy r-g 1,24 1,24000
4.2 Badania i pomiary instalacji, skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

10 szt
Robotnicy r-g 1,24 1,24000
4.3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

10 odcinek
Robotnicy r-g 1,8 1,80000
4.4 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

10 pomiar
Robotnicy r-g 1,3 1,30000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 617,4316

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 617,4316

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Bednarka ocynkowana 25x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 12
2. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 101,4
3. Fundament prefabrykowany B 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
4. Kabel YAKY-żo 0,6/1kV 4x35 SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 386,25
5. Kapturki ochronne K1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 40
6. Lampa sodowa wysokoprężna SON-T 150-E,-T Plus,Comfort150-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
7. Lepik asfaltowy stosowany na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 68,04
8. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 34,17
9. Oprawa do lamp sodowych uliczna mocowana na wysięgniku OUSh-150, z kloszem z metapleksu i reduktorem mocy 

świetlnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
10. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 20,32
11. Pręty stalowe ocynkowane Fi·18·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20
12. Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 140
13. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 8,694
14. Rura Arot DVK 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 14
15. Rura Arot SRS 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 79,96
16. Słupy aluminiowe SAL-95M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
17. Tablica bezpiecznikowa TB 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
18. Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
19. Wysięgnik rurowy WRP 1/1,5/0,7/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,67535
2. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,8
3. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 13
4. Przyczepa dłużycowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4
5. Przyczepa do przewożenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,67535
6. Samochód samowyładowczy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,064
7. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 12,8588
8. Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,1
9. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 13,98535

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 56,15885

Dodatki

Lp. Opis Kwota/% Typ Wartość
1. Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna Kwota


