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Park linowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Dostawa i montaż parku linowego z asekuracją ciągłą
1

d.1
Podest standard kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

2
d.1

Podest podwójny kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

Przeszkoda kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1

Przeszkoda - dziury kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

Wyposażenie przeszkód w asekurację ciągłą kpl.

21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000

2 Dostawa sprzętu asekuracyjnego
6

d.2
Zestaw dla klienta - uprząż biodrowa (wyposażenie zestawu zgodnie z zestawie-
niem sprzętu asekuracyjnego)

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

7
d.2

Zestaw dla dzieci - uprząż pełna (wyposażenie zestawu zgodnie z zestawieniem
sprzętu asekuracyjnego)

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

8
d.2

Zestaw dla obsługi - uprząż biodrowa (wyposażenie zestawu zgodnie z zestawie-
niem sprzętu asekuracyjnego)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

Zestaw ewakuacyjny A (wyposażenie zestawu zgodnie z zestawieniem sprzętu
asekuracyjnego)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Szkolenie personelu
10
d.3

Szkolenie na stopień Instruktor Ratownik Parku Linowego zgodnie z normą osoba

4 osoba 4.000
RAZEM 4.000

4 Ogrodzenie terenu
11
d.4

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego
Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk + lakier proszkowy - 10 lat gwarancji
Panel Fortis drut fi 5mm
Słupek panelowy 40X60x2,0
Klamra montażowa
Obejma montażowa pośrednia
Obejma narożna
Furtka specjał 1=1200
Brama dwuskrzydłowa 1=4000
Montaż ogrodzenia panelowego
Montaż bramy dwuskrzydłowej
Montaż furtki

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 Wykonanie inspekcji otwarcia przez niezależną jednostkę
12
d.5

Wykonanie inspekcji otwarcia przez niezależną jednostkę (organ kontrolny typu A,
według EN ISO/IEC 17020)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Tymczasowy budynek gospodarczy obsługi
13
d.6

Dostawa i montaż tymczasowego budynku gospodarczego obsługi kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 33432


