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Park linowy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Dostawa i montaz parku linowego z asekuracjg ciagta
1 Podest standard kpl.
d.1
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
Podest podwajny kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Przeszkoda kpl.
d.1
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
4 Przeszkoda - dziury kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Wyposazenie przeszkod w asekuracje ciggta kpl.
d.1
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
2 Dostawa sprzetu asekuracyjnego
6 Zestaw dla klienta - uprzaz biodrowa (wyposazenie zestawu zgodnie z zestawie- |kpl.
d.2 niem sprzetu asekuracyjnego)
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
7 Zestaw dla dzieci - uprzaz petna (wyposazenie zestawu zgodnie z zestawieniem | kpl.
d.2 sprzetu asekuracyjnego)
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
8 Zestaw dla obstugi - uprzagz biodrowa (wyposazenie zestawu zgodnie z zestawie- |kpl.
d.2 niem sprzetu asekuracyjnego)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Zestaw ewakuacyjny A (wyposazenie zestawu zgodnie z zestawieniem sprzetu kpl.
d.2 asekuracyjnego)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Szkolenie personelu
10 Szkolenie na stopien Instruktor Ratownik Parku Linowego zgodnie z normg osoba
d.3
4 osoba 4.000
RAZEM 4.000
4 Ogrodzenie terenu
11 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego kpl.
d.4 Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk + lakier proszkowy - 10 lat gwarancji
Panel Fortis drut fi 5mm
Stupek panelowy 40X60x2,0
Klamra montazowa
Obejma montazowa posrednia
Obejma narozna
Furtka specjat 1=1200
Brama dwuskrzydtowa 1=4000
Montaz ogrodzenia panelowego
Montaz bramy dwuskrzydtowej
Montaz furtki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wykonanie inspekcji otwarcia przez niezalezng jednostke
12 Wykonanie inspekcji otwarcia przez niezalezng jednostke (organ kontrolny typu A,| kpl.
d.5 wedtug EN ISO/IEC 17020)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Tymczasowy budynek gospodarczy obstugi
13 Dostawa i montaz tymczasowego budynku gospodarczego obstugi kpl.
d.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 33432




