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I. CZESC OPISOWA - do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z budowg drogi gminnej w m. Suchowola /dz. nr 2304/ dtugosci
260,03 gmina Adamoéw :
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- Roboty rozbidrkowe,
- Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem nadmiaru ziemi na
odl. do 5 km samochodami samowytadowczymi (wykop pod koryto)
- Reczne roboty ziemne (poprzeczne z wbudowaniem w nasyp)
- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- Wykonanie tawy betonowej pod krawezniki betonowe
- Ustawienie kraweznikéw betonowych
- Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej na chodniku
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej i warstwie odsgczajacej z piasku na chodniku
- Wykonanie podbudowy z materiatu kamiennego stabilizowanego mechanicz-
nie,

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie drogowym projektowanej ulicy wystepuje nastepujgce uzbrojenie pod-
ziemne:

- kanalizacja telefoniczna,

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna wodociag z przytaczami,

- linia kablowa energetyczna eNN (zasilajgca i oswietleniowa) oraz eWN,

- gazociag z przytgczami

3. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI

Roboty prowadzone bedg bez ogrodzenia — pod ruchem zwigzanym z przylegajaca

do ulicy zabudowg .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:

- praca sprzetu budowlanego przy robotach ziemnych (koparki, spycharki, samo-

chody ciezarowe, rozscielacz, walce)

- roboty transportowe (dowdz materiatow na budowe)

- praca roz$cielacza i walcow przy robotach zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni

- utozenie rur ochronnych na kablach energetycznych. Roboty te nalezy pro-
wadzi¢ pod nadzorem wtasciciela ww. sieci.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Proces budowlany zwigzany 2z budowg ulicy nalezy tak przygotowaé
i zaplanowac, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania zagrozen dla pracownikéw
zwigzanych z budowg oraz dla uzytkownikdw ulicy (mieszkancdéw) umozliwiajgc im
przejscie do posesii.
Przed wejsciem w teren Wykonawca winien posiadac projekt czasowej organizaciji
ruchu i zabezpieczenia strefy roboét, zatwierdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warun-
kéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzg-
dzaniem (Dz.U. Nr 177 z 14.09.2003 r. poz. 1729).



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownictwo budowy zobowigzane jest przed przystgpieniem do prac zapoznaé
wszystkich pracownikow z dokumentacjg techniczna, metodg realizacji zadania,
uzytym sprzetem technicznym oraz szczegdlnymi przepisami BHP przy robotach
zwigzanych z budowg ulicy prowadzonych pod ruchem.

Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia wyko-
nawcze w zakresie wykonywanych prac, aktualne badania lekarskie, potwierdzone
i zaliczone szkolenia z zakresu BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Wykonawca przyjmujacy do realizacji powierzone zadanie powinien dysponowac

odpowiednim sprawnym sprzetem technicznym, posiadajagcym aktualne atesty i

badania techniczne dopuszczajgce je do eksploatacji. Sprzet techniczny pozosta-

wiony na budowie po zmianie roboczej powinien by¢ pozostawiony w miejscu nie
stwarzajgcym zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz odpowiednio za-
bezpieczony przed uruchomieniem go przez postronnych ludzi.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie ubrania robocze i urzgdzenia zabez-

pieczajgce w postaci odziezy i kaskow ochronnych, butdéw, rekawic itp.

Inne prace zwigzane z organizacjg budowy:

- przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

- przygotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem zgodnie z zatwier-
dzonym projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia strefy robot na
czas budowy,

- wyznaczenie sktadowisk materiatdbw oraz ewentualnie wezta betoniarskiego w
przypadku wykonywania betonu na tawy pod krawezniki na placu budowy,

- powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich zarzgdcow nierucho-
mosci przylegtych do ulicy, zarzadcdw sieci i drég sasiadujgcych z realizowanym
zadaniem o terminie rozpoczecia prac budowlanych,

- zapewnienie wiasciwego nadzoru przy prowadzeniu robdét zwigzanych
z utozeniem rur ochronnych na kablach energetycznych przebiegajgcych

pod zjazdami do posesiji

7. UWAGA KONCOWA
Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ ,,Projektu na budowe drogi gminnej w
m. Suchowola /dz. nr 2304/ dtugosci 260,03 gmina Adamow

8. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wykonat:

mgr inz. Leszek Kielin
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