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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

,JAdaptacja Budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej na Swietlice Wiejska w

Jacni”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwiazanych z realizacja ,,Adaptacji Budynku Remizy Ochotniczej

Strazy Pozarnej na Swietlice Wiejska w Jacni

Dziatka nr geodez. 1322/2 na ktérej znajduje sig istniejacy budynek remizy

Ochotniczej Strazy Pozarnej znajduje si¢ w miejscowosci Jacnia, gmina Adamow

pow. zamojski, woj. lubelskie.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu

zamoOwien publicznych i stanowi zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania

robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci

materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczeg6lnych robot.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologi¢ montazu

- transport i roztadunek

- skladowanie materiatow

- nadzor i odbiory.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z

kosztorysem, specyfikacja techniczna 1 poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze

Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cze$S¢ umowy, a wymagania

wyszczegblnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak

jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w

poszczego6lnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach

przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardow jest

wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz

dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja techniczna. Dane okreslone

w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materialow

powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy

przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku

gdy materialy lub roboty nie sa w peilni zgodne ze specyfikacja techniczng i

wptyneto to nie zadawalajaco na jakos$¢ robdt, to takie materiaty i roboty nie moga

by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny
by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu

budowy, zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: os$wietlenie, wygrodzenie stref,

tablice ostrzegawcze, dozor mienia 1 inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, ludzi i

sprzgtu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej

zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie

srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami,

- materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami,
przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych

odpowiednimi przepisami ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody

gruntowe 1 powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi

przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno —
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczna

wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego

oddzialywania materiatu na srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na 0§ przy

transporcie materiatObw 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie

niezbgdne zezwolenia od wiladz co przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot uszkodzonych w

wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
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zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i1 za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy bylty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i przepiso6w prawnych.

Gdzickolwiek powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
1 przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zaméwieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukeji

45262320-0 Wyréwnywanie

45262321-7 Wyréwnywanie podiog

45262500-6 Roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi 1 okien i podobnych elementow

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych
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45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian

45431000-7 Ktadzenie plytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub
réwnowazne z normami obligatoryjnymi obowiazujacymi w Polsce /Rozporzadzenie
Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94
poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robot,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materialty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot,
zgodne z ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w

gatunku biezaco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie
podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny
wyrob budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identytikacj¢ producenta i typu

wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢

do robot. Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie
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terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

2.3. Materialy do wykonania robot.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji,

wedtug zasad niniejszej specyfikacji, sa:

¢ mieszanki betonowe klasy B20 (podtoza), PN-88/B-32250, PN-88/B-062500

e stal zbrojeniowa A-III (34GS) 1 A-0 St0S, stal profilowa St3SX wg PN-81/H-

93919, PN-59/H-93407

e clementy nadprozowe prefabrykowane typu ,,L-19” wg PN-60/B-82251

e cegla ceramiczna petna klasy 10 wg PN-75/B-12001

e bloczki z betonu komorkowego klasy B5 odmiany M700  wg PN-69/B-06258

e zaprawy do muréw: cementowa M7, M12, cementowo — wapienna M2,M4,M7,

wapienna M2, M4, klejowa sucha do ptyt styropianowych, klejowa cieptochronna na

cienkie spoiny PN-90/B-14501

e cement PN-90/B-3000

e wapno PN-90/B-30020
e naturalne kruszywa do betonéw /piasek, zwir, pospotka.../ spetniajace
wymagania norm PN-79/B-06711, PN-86/B-06712, BN-69/6721-02, BN-68/6723-
01

lepiki asfaltowe PN-74/B-24620, PN-58/C-96177

e papy asfaltowe PN-90/B-27604

e preparaty izolacyjne, uszczelniajace np. SUPERFLEX wg atestu producenta

e folia paroizolacyjna wg atestu producenta

e papy asfaltowe PN-89/B-27617, PN-91/B-27612, BN-79/6751

e plyty z pianki poliuretanowej wg atestu producenta

e wyroby z welny mineralnej PN-75/B-23100

e blacha stalowa ocynkowana PN-81/H-92125

e stolarka budowlana PN-88/B-10085

¢ szklo budowlane PN-80/B-13052, BN-89/6821-02

o ptytki wykonczeniowe /terrakota, glazura/ PN-84/B-12033

e plyty gipsowo kartonowe wodo i ognioodporne gr. 12,5cm na ruszcie stalowym
profil C50 wg atestu producenta

e tarcica nasycona, drewno klasy C30

e blacha stalowa ocynkowana powlekana wg atestu producenta

e gips budowlany szpachlowy PN-86/B-04360

e tynki cementowo- wapienne, szlachetne akrylowe, pocienione wyprawy

elewacyjne.PN-70/B-10100, PN-91/B-10105
e farby silikonowe, chlorokauczukowe wg atestu producenta
Materiaty wymagajace certyfikatow Wykonawcow :
drzwi i §cianki o konstr. aluminiowej wewngtrzne szklone
drzwi 1 $cianki o konstr. aluminiowej zewngtrzne szklone
okna o konstrukcji z pcv szklone jednokomorowo /U=1,1/
systemy rynnowe z polichlorku winylu
wylazy strychowe ze schodami sktadanymi spetniajace wymagania p.poz. EI130
ptytki wykonczeniowe GRES
Plyty styropianowe
— plyty styropianowe rodzaju EPS 70-040 wg PN-EN 13163:2004/AC:2006
odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom :
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— wymiary — nie wigksze niz 500 x 1000 mm +3% , grubo$¢ zgodna z
projektem technicznym ocieplenia

—  Styropian o wspbtczynniku przewodnosci cieplnej Aizol, = 0,040W/m°K

— struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki,

— powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

— krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien 1 wytaman,

— wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniej niz
100kPa dla kazdej probki ,

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne
z PN-EN 13163:2004/AC:2006
Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez
okres co najmniej dwdch miesi¢cy od daty wyprodukowania.

e Tkaniny zbrojace (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastgpujace tkaniny zbrojace :

tkaning z wildkna szklanego spetniajace nast¢pujace wymagania :

— wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i1 4-7 mm w drugim kierunku ,

— sila zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdhuz watku 1 osnowy nie
mniejsza niz 125 daN

— tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporna dyspersja tworzywa
sztucznego,

— pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010,

e Kleje i masy klejace

Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny

szklanej lub polipropylenowej do pltyt styropianowych nalezy stosowac

nastqpuj ace kleje 1 masy klejace systemu BOLIX
mase klejaca styropian do podloza - Zaprawa klejaca w formie suchej
mieszanki proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda ,,BOLIX
7 wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4193/2003
Zuzycie kleju do przyklejania ptyt styropianowych okoto 4kg/m”.

— mase klejaca siatkg - Zaprawa klejaca w formie suchej mieszanki
proszkowej, gotowa do uzycia po rozmieszaniu z woda ,,BOLIX U" wg
Aprobaty Technicznej AT-15-4193/2003
Zuzycie masy na wykonanie warstwy szpachlowej i przyklejenia siatki
polipropylenowej od 2,5 - 3,5 kg/m*

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych do podtoza stosowaé preparat

gruntujacy BOLIX SIG.

e laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza
Do mocowania izolacji termicznej do podtoza nalezy stosowaé nast¢pujace
taczniki odpowiadajace wymaganiom Swiadectwa ITB :

L1—0 11/46 wg Swiadectwa ITB nr 931/93 , dlugosci 190mm lub

L1 @ 12/88 wg Swiadectwa ITB nr 932/93 , dtugosci 19 mm

Mozliwe jest stosowanie innych typoéw tacznikow  mechanicznych

przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przez ITB.
e Masy tynkarskie
Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewngtrznych
budynku metoda lekka nalezy zastosowaé tynki mineralne BOLIX MP KA 15 /do
malowania/ o fakturze kasza ok. 1,5mm na podktadzie BOLIX OP.
Katowniki aluminiowe
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Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy przy
osciezach drzwi balkonowych, okiennych i narozach budynku powinny by¢
wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.
e preparaty izolacyjne, uszczelniajace spelniajace wymagania norm PN-B-
24620:1998,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
begdzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
warunkach umowy. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostgpnego sprz¢tu jak narze¢dzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegolnych robot:

- agregat tynkarski 1,3+3m’/h

- rusztowania rurowe zewngtrzne wysokos$¢ do 10m

- samochod samowytadowczy 5t

- samochdd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 5t

- spawarka wirujaca o maksymalnym natg¢zeniu do 300A

- wibrator powierzchniowy

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50t

- samochodd dostawczy o fadownosci do 0,9t,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu,
ktére nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na
wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich prawidtowos¢.

5.1.1 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
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Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja

specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow umowy

przez Wykonawcg. Jest on rdwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i

kontroli materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te

materialy 1 roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okre§lonych w

specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie

pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba

zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty ziemne

e Wykonanie wykopow do poziomu spodu taw fundamentowych na catej
powierzchni projektowanych wejs¢ do budynku i1 podjazdu dla oséb
niepelnosprawnych. Zaglebienie w terenie do 1,20m. Wykop zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych.

e Regczne wyréwnanie wykopow pod fundamenty

e Zasypywanie wykopow reczne (po wykonaniu $cian fundamentowych oraz
izolacji wodochronnych i cieptochronnych muréw fundamentowych.

Prace wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych” tom 1, czg$¢ 1, rozdz.3 ,,Roboty ziemne” wyd. Arkady

1989 r.

Normy przywotane PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane” zmiana w

Biuletynie 6/69, poz.8.

5.3 Wykonanie fundamentow.

e Wykonanie faw fundamentowych na podtozu betonowym. Lawy fundamentowe
wykonywane w deskowaniach systemowych, z betonu B20 zbrojone podtuznie
stala k1. A-IIT (34GS).

e Wykonanie schodow  wejSciowych z elementéw  prefabrykowanych
wibroprasowanych (kostka brukowa)

e Wykonanie podjazdu dla o0s6b niepelnosprawnych z  elementow
prefabrykowanych wibroprasowanych (kostka brukowa)

e cze$¢ 1, rozdz. 7 ,,Zbrojenie konstrukcji budowlanych”, tom 1, czg$¢ 2, rozdz. 10
,,» Monolityczne konstrukcje zelbetowe”, tom 1, cz¢$¢ 3, rozdz. 16 ,Izolacje
wodochronne”. Tom 1 ¢zg$¢3 rozdz.17 ,, Izolacje cieplochronne”

Normy przywotane: PN-78/B-03264 ,Konstrukcje zelbetowe”, BN-62/8841-03

,»Roboty zbrojarskie”, PN-63/B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe”, PN-90/B-

06242 ,, Domieszki do betonu- domieszki uszczelniajace”, PN-90/M-47850 ,,

Deskowanie dla budownictwa monolitycznego- deskowanie uniwersalne” PN-82/B-

01813 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe”, PN-89/B-27617 ,, Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j”, PN-63/B-

24626 ,, Lepik smotowy do stosowania na goraco”

5.4 Mury parteru i I pigtra.

e Zamurowanie istniejacych otwordéw okiennych i drzwiowych bloczkami betonu
komoérkowego odmiany 07 na zaprawie cementowo — wapiennej 7Mpa.

e Wykonanie nadprozy prefabrykowanych typu L19,

e Wykonanie przewodéw wentylacyjnych - przewody wentylacji grawitacyjnej
pomieszczen wezta sanitarnego wykona¢ z rur SPIRO @ 160mm. Obudowa rur
wentylacyjnych ptyta gipsowo-kartonowa wodo i ognio-odpornych grubosci
12,5mm EI30 na ruszcie stalowym grubosci 5,0cm. Ponad dachem przewody
obudowa¢ blacha stalowa ocynkowana 1 powlekana trapezowa T7. Na
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istniejacych  §cianach kominéw ponad dachem wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynkéw mineralnych systemowych.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra
budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” tom 1, czg$¢ 2, rozdz. 9 ,,Konstrukcje i elementy
murowe”, tom 1, czg$¢ 2, rozdz. 10 ,,Monolityczne konstrukcje zelbetowe”, tom
1, czes$¢ 3, rozdz. 16 ,,Izolacje wodochronne”, tom 1, czg$¢ 3, rozdz. 17 ,,Izolacje
cieptochronne”, tom 1, czes$¢ 1, rozdz. 7 ,,Zbrojenie konstrukcji budowlanych”,
tom 1, czes¢ 3, rozdz. 15.

Normy przywotane : PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly”, PN-87/B-03002

,Konstrukcje murowe z cegly”, PN-B-10260 ,,Izolacje bitumiczne”,PN-63/B-06251

,Roboty betonowe i zelbetowe”, PN-80/B-10240 ’Pokrycia papowe”, PN-89/B-

10425 ,, Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly”, PN-

87/B-02355 ,, Tolerancje wymiaréw w budownictwie”.

5.5 Wykonanie konstrukeji i pokrycia dachu.

e Wykonanie konstrukcji drewnianej zadaszenia wejscia do budynku

e Wykonanie obrobek blacharskich gr. 0,55mm z blachy powlekanej

e Wykonanie pokrycia z blachy stalowej dachéwkopodobnej gr. 0,55mm
powlekanej profilowanej koloru bordowego.

e Montaz rynien dachowych poétokragtych systemowych.

e Zamontowanie wytazu na dach 80/80cm.

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,, Poradniku majstra

budowlanego” oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych” tom 1 cz.2 rozdz. 8- Konstrukcje i elementy z drewna i

tom 1 cz.3 rozdz. 15 — Pokrycia dachowe, izolacje stropodachéw i tarasow oraz

obrobki blacharskie — wyd. Arkady 1989r. Normy przywotane: PN-80/B-10240 ,,

pokrycia papowe”, PN-81/B-03150/00( 01,02,03), BN-80/7159-04 ,, Konstrukcje z

drewna i materialow drewnopodobnych”, PN-89/B-02361 ,, Pochylenia ptaszczyzn

potaci dachowych”.

5.6 Podloza na gruncie

e Wykonanie podktadéw z piasku ubitego warstwami gr. 10cm.

Wykonanie podktadu z betonowego zatartego na ostro gr. 15cm.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1x folia izolacyjna grlmm.

Wykonanie izolacji cieplnej z plyt styropianowych grubosci 8cm

wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej M 12 grubosci Scm

wykonanie posadzki z gresu.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych” tom 1, cze¢$¢ 1, rozdz. 4 ,,Fundamenty”, tom 1, czgs¢ 1,

rozdz. 7 ,Zbrojenie konstrukcji budowlanych”, tom 1, czg$¢ 2, rozdz. 10 ,,

Monolityczne konstrukcje zelbetowe”, tom 1, czg$¢ 3, rozdz. 16 ,lzolacje

wodochronne”.

Normy przywolane: PN-78/B-03264 ,Konstrukcje zelbetowe”, BN-62/8841-03
,Roboty zbrojarskie”, PN-63/B-06251 ,,Roboty betonowe 1 zelbetowe”, PN-90/B-
06242 ,, Domieszki do betonu- domieszki uszczelniajace”, PN-90/M-47850 ,,
Deskowanie dla budownictwa monolitycznego- deskowanie uniwersalne”.

5.7 Scianki dzialowe

e Wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo — kartonowych grubosci 12,5mm
wodoodpornych i ognioodpornych na konstrukcji stalowej. Profile stalowe
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grubosci Scm. Wykonanie $cianek dziatowych gr. 12cm  z cegly ceramicznej
petnej KL10.
e Wykonanie nadprozy prefabrykowanych typu L19,

Roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Poradniku majstra

budowlanego” oraz ,,Wytycznymi technicznymi  wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych” toml, cze$s¢ 2, rozdz. 9 ,Konstrukcje i elementy
murowe”.

Normy przywotane: PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly”, PN-87/B-03002 ,,

Konstrukcje murowe z cegly”, PN-87/B-02355 ,, Tolerancje wymiaréw w

budownictwie”.

5.8 Wykonanie i montaz stolarki oraz Slusarki aluminiowej i stalowej.

e Wykonanie i montaz okien drewnianych, jednoramowych, w kolorze biatym,
szklonych pakietem dwuszybowym zespolonym o wspolczynniku przenikania
ciepta max. 1,1, z funkcja mikrouchylania. Okna uchylne, rozwieralne i uchylno —
rozwieralne zaopatrzone w okucia obwiedniowe.

Okna wg zestawienia w czes$ci rysunkowej 1 opisu w przedmiarze robot.

e Osadzenie drzwi aluminiowych wewngtrznych , przeszklonych, lakierowanych
proszkowo

e Osadzenie drzwi aluminiowych zewngtrznych , przeszklonych, lakierowanych
proszkowo

e Wykonanie 1 osadzenie drzwi wewnetrznych drewnianych ptytowych pelnych
fabrycznie wykonczonych .

e Wykonanie i osadzenie drzwi wewngtrznych plytowych =z  kratkami
wentylacyjnymi dolnymi i przeszkleniem do pomieszczen WC.

e Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw gr4cm w kolorze bialym z
odcieniem szaroSci.

Wykonanie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” tom 1, czgs¢ 4, rozdz. 28 ,,Stolarka budowlana i

szklenie”, tom 1, czg§¢ 4, rozdz. 30 ,,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne

metalowe”, tom 1, cze$¢ 4, rozdz. 29 , Slusarsko kowalskie elementy budowlane”,

wyd. Arkady 1989 r.

Normy przywotane : PN-72/B-10180 ,,Roboty szklarskie”, PN-88/B-10085 ’

Stolarka budowlana — okna i drzwi”, PN-90/B-92210 ,, Elementy i segmenty $cienne

aluminiowe”. PN-96/B-91000, BN-82/7150-04 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Terminologia”, PN-EN572-2/99 ,, Szklo w budownictwie. Podstawowe wyroby ze

szkla .... Szto float”, PN-75/B-94000 ,, Okucia budowlane. Podzial”.

5.9 Wykonanie tynkow wewnetrznych i okladzin.

e Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat.Ill wykonanie rgczne, na
$cianach.

e Wykonanie oktadzin z ptytek glazury na $cianach WC z plytek 30/30 cm
uktadanych na kleju.

e Wykonanie dwukrotnego malowania tynkéw farba emulsyjna.

Roboty zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 montazu robot

budowlano - montazowych” tom 1, czg$¢ 4, rozd. 24 ,,Tynki”, tom 1, czg$¢ 4, rozdz.

27 ,,Malowanie zewngtrzne i wewnetrzne” wyd. Arkady 1989 r.

Normy przywotane : PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe - tynki zwykle”, Pn-65/B-

10100 ,,Roboty tynkowe - tynki szlachetne”, PN-75/B-10121 ,,Oktadziny z ptytek

Sciennych ceramicznych szkliwionych”, PN-69/B-10280 ,,Roboty malarskie...”, PN-

69/B-10285 ,,Roboty malarskie...”
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5.10 Wykonanie podlozy i posadzek.

e Wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki gr. 4cm , oddylatowanych od
Scian styropianem .

e Wykonanie posadzek z ptytek GRES o wym. 30/30cm uktadanych na klej metoda
zwykla, z cokolikami wysokos$ci 10cm. Przy wejsciach do budynku wykonaé¢ w
podtozu i posadzkach zaglebienie na wycieraczke.

e Wykonanie posadzki z plytek terakotowych o wym. 20/20 cm z cokolikiem
wysokosci 2 plytki uktadanych na klej.

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych” tom 1, czg$¢ 4, rozdz, 25 ,,Podlogi i posadzki” wyd.

Arkady 1990 r.

Normy przywotane : PN-62/B-10144 , Posadzki z betonu i zapr. cem.”, PN-63/B-

10145 ,Posadzki z plytek kamionkowych”, PN-75/B-04270 ,, ~Wykladziny

podtogowe z polichlorku winylu.”, PN-81/B-89002 ,, Listwy podtogowe =z

polichlorku winylu”, PN-78/B-89004 ,, Materiaty podtogowe z PCW- wykladziny
elastyczne bez warstwy izolacyjnej”.

5.11 Elewacja i elementy zewnetrzne.

e Wykonanie docieplenia §cian fundamentowych i piwnic na pelna wysokos¢
metoda lekka mokra z przyklejeniem styropianu ekstradowanego gr. 10cm oraz
wykonanie tynku mozaikowego.

e Wykonanie docieplenia $cian budynku metoda lekka mokra z zastosowaniem ptyt
styropianowych gr. 12cm w technologii np. firmy BOLIX 1 tynku
cienkowarstwowego na siatce z widkna szklanego. Dodatkowe mocowanie plyt
styropianowych przy uzyciu tacznikow mechanicznych z trzpieniem plastykowym
,systemowych. Docieplenie wykona¢ przy uzyciu listew systemowych (
naroznych, cokotowych).

e Wykonanie podokiennikéw zewngtrznych z blachy powlekanej w kolorze dachu

e Zalozenie rur spustowych systemowych na budynku

e Wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej wibroprasowanej wraz z
utozeniem krawgznikdéw - na podsypce cementowo-piaskowe;.

Roboty prowadzi¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych” tom 1, czg$¢ 3, rozdz. 17 ,,Izolacje cieptochronne”, tom

1, czes¢ 4, rozdz. 24 ,, Tynki”, tom 1, cze$¢ 4, rozdz. 26 ,, Okladziny zewngtrzne i

wewngetrzne”, tom 1, czes$¢ 4, rozdz. 27 ,,Malowanie zewngtrzne 1 wewngtrzne”, tom

1, czg$¢ 2, rozdz. 9 , Konstrukcje i elementy murowe”. Docieplenia $cian zgodnie z

Instrukcja ITB nr 334/96 oraz wytycznymi technologicznymi okreslonego systemu.

Normy przywotane: PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji...”, PN-91/B-10105 ,,Masy

tynkarskie...”, PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja”, PN-71/H-97053

»Malowanie konstrukcji stalowych”, PN-70/B-10100 ,, Roboty tynkowe- tynki

zwykte”, PN-65/B-10100 ,, Roboty tynkowe- tynki szlachetne”,PN-91/B-10105 .,

masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych”, PN-61/B-

10245 ,, Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej”.

Szczegétowe warunki wykonania robét docieplenia Scian zewnetrznych

Warunki wykonania robot

- Wymagania techniczne dotyczace podtoza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omoéwionej metody jest trwatos¢

podtoza. Podloze powinno spelnia¢é wymagania gwarantujace odpowiednia

przyczepnos¢ powloki ocieplajacej do jego powierzchni , a wigc :

e dopuszczalne nieréwnosci podioza + 6 mm,
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e brak zapylen i innych zanieczyszczen $ciany,
e stan powietrzno-suchy $ciany,
Ubytki 1 nieréwnosci nie wigksze niz 10 mm nalezy wyrdéwnac zaprawa szpachlowo-
renowacyjna ,,RENOBUD”. Przy wigkszych nieréwnoS$ciach stosowa¢ zaprawg
tynkarska ,,POZYTYNK”. Cala powierzchnig ocieplanych $cian oczys$ci¢ ze stabo
zwiazanym z podiozem wypraw elewacyjnych oraz zmy¢ woda pod cisnieniem.
Przyklejanie plyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnigciu podtoza.
1jego zagruntowaniu preparatem ,,GRUNTOLIT-W”.

- Warunki atmosferyczne
Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Szczegbdtowy opis technologii wykonywania robot ocieplajacych
— Kolejnos$¢ wykonywania robot
Kolejnos¢ robodt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka-
mokra powinna by¢ nastgpujaca :
e prace przygotowawcze / skompletowanie materialow, sprz¢tu i urzadzen, montaz
rusztowan /,
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
gruntowanie §cian preparatem gruntujacym,
cigcie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klejacej,
przyklejenie ptyt styropianowych,
wiercenie otworow i zalozenie tacznikéw do mocowania styropianu,
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej , zbrojonej tkanina
szklana,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
e wykonanie nowych obrébek blacharskich,
e demontaz rusztowan 1 uporzadkowanie terenu wokot budynku,
— Sprawdzenie i1 przygotowanie powierzchni $cian
Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnig, a w razie potrzeby naprawi¢ 1 wyrownac ubytki, doktadnie oczyscié
oraz wykona¢ probne przyklejenie probek styropianu, a nast¢gpnie nalezy
zdemontowac podokienniki , obrobki blacharskie, rury spustowe
Na czas prac nalezy usuna¢ wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i inne
elementy znajdujace si¢ na elewacji.
Przed przyklejeniem styropianu powierzchni¢ zagruntowaé preparatem gruntujacym
GRUNTOLIT-W.
— Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego
W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza zaleca
si¢ kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie, a mianowicie :
Laczniki wg §wiadectwa ITB 931/93
Wykona¢ w podlozu otwor o §r. 11 mm wprowadzi¢ tacznik w otwdr w sposob
udarowy na glgbokos¢ min. 50 mm. Wyrwanie facznika z podloza nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sila wyrwania
miesci si¢ w granicach 75 — 65 daN.
Laczniki wg §wiadectwa ITB 932/93
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Wykona¢ w podtozu otwor o $r. 12 mm 1 wprowadzi¢ tacznik w sposéb udarowy na
gleboko$¢ min. 50 mm. Wyrwanie tacznika z podloza nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrwania miesci si¢ w granicach
75 —70 daN.
— Przygotowanie klejow 1 mas klejacych
W metodzie ,, lekkiej- mokrej” ocieplenia $cian zewngtrznych systemu TURBO
firmy Kreisel nalezy stosowaé¢ odpowiednio kleje i masy klejace jw. systemu
TURBO. Sposob przygotowania masy klejacej zgodnie z instrukcja producenta
— Przyklejenie ptyt styropianowych
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian i zdjeciu obrobek blacharskich
przystepujemy do przyklejenia ptyt styropianowych.
Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé¢ od dotu $ciany budynku i
posuwac¢ si¢ do gory. Plyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Masg klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o
szerokos$ci 3 — S5cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $r. ok. 8cm. Pasma
nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od krawedzi.
Na srodkowej cze$ci ptyty nalezy natozy¢ 6 — 10 plackow , gdy pltyta ma wymiar
500 x 1000mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy nalozy¢ odpowiednio
mniej plackow. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do
sciany w przewidzianych dla niej miejscu 1 docisna¢ przez uderzenie packa
drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami , co sprawdza
si¢ przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrgb
plyty trzeba ja usunaé. Niedopuszczone jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz
drugi, ani uderzenie lub poruszanie plyt.
W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwac,
zebra¢ mase klejaca na ptytg i docisnac ja do powierzchni $ciany.
Plyt¢ nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Uktad plyt na powierzchni $ciany jest pokazany na
zalaczonych rysunkach. Plyty styropianowe nalezy ukltada¢ $cisle na styk.
Niedopuszczalne sa szczeliny wigksze niz 2mm. Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy
wypehi¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nieréwnosci na
powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyrdéwnania
przyklejonych ptyt nalezy cala powierzchnig¢ przeszlifowa¢ packami o dlugosciach
ok. 40 cm wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin
migdzy plytami styropianowymi oraz wyrownania nierdéwno$ci na powierzchni
styropianu masa klejaca.
— Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikow mechanicznych
Dodatkowo mocowa¢ ptyty styropianowe za pomoca lacznikow mechanicznych w
ilosci co najmniej 6 sztuk na 1m” powierzchni $ciany w czesci $rodkowej oraz co
najmniej 8 sztuk w pasach naroznych o szerokosci 200cm.

Glebokos¢ wierconych otworéw wiertarka udarowo — obrotowa z wiertetkiem z

koncowka z weglikow spiekanych powinna wynosi¢ min. 60mm.
Przed wprowadzeniem tacznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢
oczyszczone z urobku / przez przedmuchanie /.
Minimalna glebokos¢ zakotwienia tacznika powinna wynosi¢ 60mm. Podane
glebokosci kotwienia nie uwzgledniaja grubosci wypraw elewacyjnych §cian w tym
rowniez grubosci tynkéw zewngetrznych.
— Przyklejenie tkaniny zbrojacej
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Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od chwili przyklejania styropianu , przy bezdeszczowe] pogodzie i
temperaturze powietrza 5 — 25°C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24godz.to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C. Do przyklejania tkaniny nalezy stosowa¢ kleje i masy klejace
systemowe. Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ plyt styropianowych
ciagla warstwe o gr. ok. 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o
szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
przyktada¢ tkaning rozwijajac stopniowo rolke¢ tkaniny w miar¢ przyklejania i
wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina
powinna by¢ napigta i1 catkowicie wecisnigta w mas¢ klejaca. Nastgpnie na
powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe¢ masy klejacej o gr.
ok. Imm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy
cata powierzchni¢ doktadnie wyréwnac. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 6mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywac¢ pofaldowan 1 winna by¢ réwnomiernie
napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz
50 mm w pionie i poziomie zgodnie z rysunkiem. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢
tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich glebokosci. Narozniki otwordw okiennych 1 drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawalkow tkaniny o
wym. min. 20 x 15 cm jak na rys. szczegétowym. Tkanina przyklejona na jednej
$cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywina¢ na $ciang
sasiednig pasem o szerokosci ok. 15cm. W taki sam sposob nalezy wywina¢ tkaning
na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej
na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach (wypuktych) pionowych
budynku (w szczegdlnoSci na parterze) oraz na naroznikach o$ciezy drzwi
balkonowych 1 okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ katowniki wzmacniajace. Z tych samych wzgledow w czgsci
parterowej i czgéci cokolowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny. taczna grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwdjna tkaning powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 8mm.

— Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywa¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie
wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5 — 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godz.

Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowe;j
nalezy usuna¢ wystajace widkna na stykach potaczen paséw tkaniny przez ich
odciecie.

Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowaé¢ masy tynkarskie systemu
BOLIX tynk mineralny malowany farba silikonowa

Sposoby ocieplenia Scian w miejscach szczegolnych

— Ocieplenie o$ciezy okiennych

Do ocieplenia osciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 2cm. Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw

ST W i O R — Adaptacja Budynku Remizy OSP na Swietlice Wiejska w Jacni 17



Zamawiajacy : Gmina Adamow 22-422 Adaméw pow. zamojski woj. lubelskie

przyklei¢ pasy tkaniny zbrojonej o szerokosci umozliwiajacej wywinigcie ich na
ocieplenie o$cieza.

Nastgpnie na catej powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty
styropianowe, ktore powinny by¢ tak przypigte aby plyty przyklejone na
plaszczyznie S$ciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych
oscieza. Jezeli o$cieznice sa mato widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy
$cia¢ uko$nie plyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywina¢ i
naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezu, a nastgpnie naklei¢
przedtuzenie tkaniny z powierzchnia $ciany.

Na styku ocieplenia z o$cieznica nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.
Wykona¢ podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, ktore powinny
wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 40 mm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na oscieza

pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa
wraz z tkaning zbrojaca powinna by¢ potozona na blache.

Styki podokiennikéw z o$ciezem nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym przez
potozenie go na o$cieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.
Wykonanie obrébek blacharskich

Wykonujac obrébki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
grubosci 0,55mm) podokiennikéw, nalezy je dostosowac do grubosci $cian. Obrdbki
te powinny wystawac poza lico §ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane
w taki sposéb aby zabezpieczaty elewacjg¢ przed zaciekami wody opadowej. Obrobki
nalezy mocowa¢ do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania phyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycigciach w styropianie. Przy
wykonaniu obrobek blacharskich zwraca si¢ poza tym szczegdlna uwage , ze
powinny one by¢ zgodne z norma PN-61/B-10245, a w szczegdlnosci z pkt. 2.3.4.
blachy nie nalezy kta$¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materiaty zawierajace siarke w zwiazku z tym nalezy pod blache
polozy¢ jako izolacje warstwe papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Wymagania BHP

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen
transportu i pracy na rusztowaniach .

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajace ich do pracy na
wysokosci. Z uwagi na wymagana doktadnos$¢ robdt ociepleniowych zaleca si¢ aby
zespoty robocze byly przeszkolone zar6wno teoretycznie jak 1 praktycznie w
zakresie robot przewidzianych harmonogramem.

W zakresie ochrony i przepisow bhp nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w
Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 19 marca 2003r.
Nr 47, poz.401)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli roboét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
oraz jako$¢ materialow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi
wykonania i obioru robdt budowlano — montazowych. Minimalne wymagania co do
zakresu prob 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w normach 1 wytycznych.
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Pomiary 1 proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po
wykonaniu pomiaru i1 prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm
Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej 1 ktére spetniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem

Kierownika Budowy 1 Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w

szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych,

- odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje

Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak:

protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i

inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot,

protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla

Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawceg robdt i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi zasadami zar6wno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowiacych odrgbna
catos¢. Obmiar robot kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w
celu ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robot budowlanych.
Odbiodr robdt nastgpowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat begdzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z
prob oraz pomiarOw wymaganych przez obowiazujace normy 1 przepisy oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest
przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy poszczegolnych mediow czy
urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.
8.2 Rodzaje odbioréw robot:
W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbior pogwarancyjny,
8.2.1 Odbior robot zanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos$c¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng rob6t 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt 1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
8.2.2 Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgéci robot.
Odbioru czgs$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.
8.2.3 Odbior koncowy.
Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika
Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach
ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
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zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci robot ze specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja
zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dziennik Budowy
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.
8.2.4 Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancji. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
Dla robdt podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy.
- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 1
reguly.
- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
1 okreslenia.
- PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogoblne
wymagania bezpieczenstwa.
- PN-N-18001:1999  Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy.

Wymagania.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-B-30152:1997 Kity  budowlane  asfaltowo —  kauczukowe
uszczelniajace.

- PN-B-24006:1997  Masa asfaltowo — kauczukowa.
- PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 roku z poézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (dz. U. Z
2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa rady europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w
sprawie  zblizenia przepisow ustawowych Panstw  Czlonkowskich
odnoszacych si¢ do wyrobdéw budowlanych.

Opracowat: inz. Jan Siejka
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