Adamów, dnia 22 stycznia 2018 r. 

Do wszystkich Wykonawców,
postępowanie: RIG 271.1.2018
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Pn. ,Energia odnawialna w Gminie Adamów”
 
MODYFIKACJA treści SIWZ
 
Gmina Adamów,  działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a  i 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2164 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dostawa i montaż 296 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Adamów, która jest realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Adamów”

A. Zakres modyfikacji SIWZ jest następujący - 
zapisy SIWZ Rozdziału 2 ust. 2.2 w brzmieniu;
2.2. Zakres prac obejmuje między innymi: 
dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 
269 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną 
do miejsca montażu, z czego:
-instalacji na połaci dachowej i na elewacji 275 szt;
Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 187 sztuk
Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 77 sztuk
Zestaw 3 - dla rodziny liczącej powyżej 6 osób – w ilości 11 stuk
-instalacji na gruncie 21 szt.
Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 17 sztuk
Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 4 sztuk
1. posadowienie podgrzewacza c. w. u.- gotowego do pracy zgodnie z wymaganiami opartymi na projekcie budowlano-wykonawczym,
2. podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u.,
3. wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,
4. montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
5.  instalacja układu sterującego,
6. wykonanie płukania oraz próby ciśnieniowych instalacji,
7. napełnienie instalacji,
8. uruchomienie instalacji,
9. uzupełnienie ubytków ścian, stopów, uszczelnienie pokrycia dachowego 
po przejściach przewodów,
10. wykonanie przewodów instalacji C.O. i podłączenie górnej wężownicy oraz wody zimnej i ciepłej niezbędnych do podłączenia z projektowanym systemem solarnym,
11. przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (z użyciem piktogramów) i ich przekazaniem użytkownikom,
12. zapewnienie sterownika z wbudowanym lub z podpiętym modułem komunikacji LAN umożliwiającym późniejsze podłączenie do systemu zarządzania energią w technologii TIK.
13. podłączenie górnej wężownicy, koszt podłączenia i wężownicy Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej.
14. podłączenie grzałki elektrycznej do zasilania, koszt podłączenia i grzałki elektrycznej Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej. 
15. inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ, zastępuje się zapisem:
2.2. Zakres prac obejmuje między innymi: 
dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 
296 zestawów kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną 
do miejsca montażu, z czego:
-instalacji na połaci dachowej i na elewacji 275 szt;
Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 187 sztuk
Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 77 sztuk
Zestaw 3 - dla rodziny liczącej powyżej 6 osób – w ilości 11 stuk
-instalacji na gruncie 21 szt.
Zestaw 1 – dla rodziny liczącej do 4 osób -  w ilości 17 sztuk
Zestaw 2 - dla rodziny liczącej do 6 osób –  w ilości 4 sztuk
1. posadowienie podgrzewacza c. w. u.- gotowego do pracy zgodnie z wymaganiami opartymi na projekcie budowlano-wykonawczym,
2. podłączenie podgrzewacza c. w. u. do istniejącej instalacji c. w. u.,
3. wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c. w. u.,
4. montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,
5.  instalacja układu sterującego,
6. wykonanie płukania oraz próby ciśnieniowych instalacji,
7. napełnienie instalacji,
8. uruchomienie instalacji,
9. uzupełnienie ubytków ścian, stopów, uszczelnienie pokrycia dachowego 
po przejściach przewodów,
10. wykonanie przewodów instalacji C.O. i podłączenie górnej wężownicy oraz wody zimnej i ciepłej niezbędnych do podłączenia z projektowanym systemem solarnym,
11. przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi (z użyciem piktogramów) i ich przekazaniem użytkownikom,
12. zapewnienie sterownika z wbudowanym lub z podpiętym modułem komunikacji LAN umożliwiającym późniejsze podłączenie do systemu zarządzania energią w technologii TIK.
13. podłączenie górnej wężownicy, koszt podłączenia i wężownicy Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej.
14. podłączenie grzałki elektrycznej do zasilania, koszt podłączenia i grzałki elektrycznej Wykonawca kalkuluje w cenie ryczałtowej. 
15. inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ.  
[bookmark: _GoBack]SIWZ dla postępowania RIG 271.1.2018, oznaczone jako SIWZ_RIG 271_1_2018_ver220118 jako obowiązujące od dnia publikacji.
B. Ponadto publikuje się zmieniony załącznik NR 4 do SIWZ, oznaczony jako Zalacznik 4_RIG 271_1_2018 _Wzor_Formularza_ofertowego_ver220118 i jest obowiązujący od dnia publikacji.
Zamawiający, nie widzi potrzeby przedłużenia terminu składania ofert. 
Wykonawcy posiadają czas niezbędny do wprowadzenia i  przeanalizowania wprowadzonych zmian. Po modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający postanowił nie zmieniać tym samym nie przedłużyć termin składania ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 
 
